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 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest sieć wodociągowa w Smardzewicach ul. Kwarcowa 
gm. Tomaszów Maz. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w projekcie wykonawczym sieć wodociągowa w 
Smardzewicach ul. Kwarcowa gm. Tomaszów Maz. 
Inwestor: 
Gmina Tomaszów Maz. 
97-200 Tomaszów Maz. 
ul. Mościckiego 4 
Opis funkcji i podstawowe dane: 
Przedmiotem inwestycji jest projekt: „Sieć wodociągowa” 
Lokalizacja:  
Smardzewice ul. Kwarcowa gm. Tomaszów Maz. 

1. 3. Zakres robót objętych ST 
Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je stosować w 
powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi SST : 

KOD CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w  zakresie budowy wodociągów i rurociagów do 
odprowadzania ścieków 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem 
wykonawczym (PW), specyfikacją techniczną (ST),   oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką 
budowlaną. 
Zakres robót 
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, 
niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PW, ST i ewentualnymi 
wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca 
uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw 
inwestorskich, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do 
dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów, wymaganych przepisami prawa 
budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte media. 
Ochrona i utrzymanie robót 
Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny 
za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie, przez cały 
czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru 
inwestorskiego powinien rozpocząć takie roboty,  jednak nie później niż w 24 godziny od wezwania, 
pod rygorem  wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 
Zgodność robót z PW i ST 
Projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty 
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty 
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, 
a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PW lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który w porozumieniu z projektantem dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PW i ST. 
Dane określone w PW i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PW lub ST i wpłynie to na zmianę 
parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione 
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 
2.1. Projekt wykonawczy 
Projekt sieć wodociągowa. 
Przedmiary robót. 
Specyfikacje techniczne.  
2.2. Teren budowy 
 Przekazanie terenu budowy 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem 
przekazania terenu budowy następujące dokumenty: 
- oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, budowy, 
kierownicy robót), 
Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże wykonawcy dzienniki budowy wraz ze 
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii 
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie 
nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą 
(użytkownikiem obiektu). 
Zabezpieczenie terenu budowy 
Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z 
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych – w miarę potrzeb 
podświetlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu 
budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie. 
2.3. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 
Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz 
przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób związane z 
robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania 
opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły powinien 
informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty.Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w 
całości obciążą one  Wykonawcę. 
- Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej 
lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.  
Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia. 
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz 
musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie 
informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). 
Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 
-Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 
- podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie budowy  oraz będzie unikał uszkodzeń lub  uciążliwości dla osób lub 
własności prywatnej i społecznej, a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania, 
- miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Stosowany sprzęt nie   
może   powodować   zniszczeń w środowisku  naturalnym. Opłaty i  kary za  przekroczenia   norm, 
określonych w odpowiednich   przepisach    dotyczących środowiska, obciążają   Wykonawcę. 
- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji 
robót, obciążają Wykonawcę. 
-Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia do 
stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą Inwestora, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. 
Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega 
dodatkowej opłacie. 
-Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmieści na 
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach 
mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami 
użytkownika nieruchomości. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego 
działalnością przy realizacji robót  przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie 
powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 
-Bezpieczeństwo i higiena pracy (b h p.) 
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących b h p. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
kosztorysowej. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW,  SPRZ ĘTU I TRANSPORTU. 
3.1. MATERIAŁY - akceptowanie użytych materiałów 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały w sposób 
ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia robót. 
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca 
powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z 
tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie 
całego procesu eksploatacji. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą  zapłacone.  
Inspekcja wytwórni materiałów i elementów 
Wytwórnie materiałów i elementów, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 
produkcyjnych z wymaganiami ST. 
W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić: 
- współpracę i pomoc Wykonawcy, 
- wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się proces 
 produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy. 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi 
się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie 
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
3.2. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w PW i ST. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 
stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację.  
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej 
robót do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej 
zapłacie. 
3.3. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na  właściwości przewożonych materiałów. 
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Wykonawca będzie usuwał, na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 
4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT 
4.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość stosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PW, wymaganiami ST, programem zapewnienia 
jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
konstrukcji  zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w PW lub przekazanymi przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, PW, ST, PN, innych normach i instrukcjach. 
Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  
Ewentualne skutki finansowe z  tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. 
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia 
robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy. 
4.3. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
4.3.1. Zasady kontroli jakości i robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w ST i normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PW. 
4.3.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania.  
Po wykonaniu pomiaru lub badania  Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez 
Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora 
nadzoru. 
4.3.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru inwestorskiego 
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału 
dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być 
badane w dowolnym czasie. 
Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na każde 
żądanie. 
4.3.4. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w 
okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. 
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Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 
- datę przyjęcia placu budowy, 
- datę rozpoczęcia robót, 
- uzgodnienie prze Inspektora i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
  robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora, 
- daty  wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora badań 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione 
Inspektorowi do akceptacji. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska 
ich przyjęcia. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się do 
jego treści.  
Dokumenty laboratoryjne 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i  wyniki badań sporządzone 
przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się także: 
- decyzję o pozwoleniu na budowę, 
- protokół przekazania placu budowy, 
- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 
- harmonogram budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokóły odbioru robót, 
- protokóły z narad i ustaleń, 
- dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu 
podlegające utylizacji, 
- korespondencja na budowie.  
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora. 
4.4. OBMIAR ROBÓT. 
4.4.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PW i ST, w 



8 
 

jednostkach ustalonych w  kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed  terminem obmiaru.  
4.4.2. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania 
dłuższych przerw w robotach. 
4.4.3. Wykonywanie obmiaru robót 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i 
jedno-znaczny. 
Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, pozwalające jednoznacznie określić 
wykonany pomiar. 
Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 
- podstawę wyceny i opis robót, 
- ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 
- datę obmiaru, 
- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu 
pomocniczego, 
- obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość x głębokość x 
wysokość x ilość = wynik obmiaru, 
- ilość robót wykonanych od początku budowy, 
- dane osoby sporządzającej obmiaru. 
4.5. ODBIÓR ROBÓT. 
4.5.1. Rodzaje odbiorów 
Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora nadzoru: 
- odbiorowi robót zanikających, 
- odbiorowi częściowemu, elementów robót, 
- odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
4.5.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor.  
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w 
ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym także 
Inspektora. 
4.5.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później 
jednak, niż w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego. 
4.5.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora. 
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru 
inwestorskiego. Wykonawca  przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, 
zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty 
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potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia 
odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż 
przed upływem terminu określonego w umowie. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PW, PN i ST. W toku 
odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PW lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
umowie. 
4.5.5. Odbiór pogwarancyjny (przed terminem upływu gwarancji) 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru ostatecznego. 
4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 
zawierający: 
- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi. 
- Dziennik budowy – oryginał i kopię. 
- Obmiar robót (jeśli wymagany) 
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 
- Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń. 
- Sprawozdania techniczne z prób ruchowych. 
- Protokóły prób i badań. 
- Protokóły odbioru robót zanikających. 
- Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi. 
- Wykaz przekazywanych kluczy. 
- Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym. 
- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
tego odbioru. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru w terminie 
ustalonym przez komisję. 
4.6. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone w ST  
Cena  obejmuje: 
- robociznę, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac budowy  i z 
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników 
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nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące b h p, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia,  koszty 
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą 
wystąpić w czasie realizacji robót. 
Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, 
protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie 
robót w danej branży dla poszczególnych elementów robót. Szczegóły rozliczenia Wykonawcy z 
Inwestorem regulują zapisy umowy. 
 
S I EĆ  W O D O C I A G O W A   
1. Wstęp 
1 .1 . Nadzorca zadania 
Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania odbioru robót budowlanych dotyczy  
wykonania sieci wodociągowej w Smardzewice-Wąwał gm. Tomaszów Maz. 
Inwestorem budowy sieci wodociągowej jest Gmina Tomaszów Maz. ul. Mościckiego 4 
 1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru projektowanej sieci wodociągowej. 
1.3. Zakres robót 
Zakres robót obejmował będzie  
1.3.1. Budowę sieci wodociągowej : 
- Rury wodociągowe PE100RC o średnicy 110x16,6mm SDR 17PN10    - 942,5 
- Zasuwa żeliwna kołnierzowa DN100 mm 1 szt. 
- Hydrant ppoż DN 80 nadziemny 7 szt. 
- Włączenie do istniejącego wodociągu o śr.160mm-1 szt. 
W zakres robót wchodzić będą: 
 -     roboty ziemne ; 
- budowa sieci wodociągowej; 
Wykonawca robót zobowiązany będzie do zapewnienia całości robocizny, materiałów, 
sprzętu, narzędzi i transportu niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z 
jej warunkami, dokumentacje projektowe i specyfikacje techniczne. 
Przed ostatecznym odbiorem robót wykonawca uporządkuje teren budowy, dokona 
rozliczenia wykonanych robót i przygotuje obiekt do przekazania Inwestorowi. 
Do dnia odbioru wykonawca skompletuje i przekaże Inwestorowi komplet dokumentów 
budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 
2. Materiały 
Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę muszą odpowiadać wymaganiom norm i 
przepisów wymienionych w dokumentacji projektowej oraz muszą posiadać certyfikaty lub 
deklaracje zgodności, tj" oświadczenia producenta o zgodności wyrobu z Polską Normą albo 
aprobatą techniczną. 
W projekcie przyjęło rury poliuretanowe PE100RC Dn 1105x16,6mm SDR 17 PN 10 
Kształtki stosowane do budowy sieci muszą również posiadać takie parametry lub wyższe, 
a stosowana rura musi posiadać wytrzymałość 1,6 MPa. 
Zasuw zabudowywane na sieci muszą mieć gładki przelot (bezgniazdowe) oraz muszą 
posiadać miękkie doszczelnienie. Przyjęto zasuwy  żeliwne kołnierzowe. 
Hydranty ppoż. przyjęto DN 80 - typ nadziemny  - zgodnie z projektem. 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. 
Do wykonania projektowanej sieci wodociągowej konieczne będzie użycie następującego 
sprzętu: 
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 -    koparki  o pojemności łyżki 0,4 m3; 
 -    spycharki gąsienicowe lub koparko - spycharki kołowe; 
 -    zagęszczarka wibracyjna; 
-    samochody samowyładowcze; 
- ubijak spalinowy 
- maszyna do wierceń poziomych 
4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpływają 
niekorzystnie na środowisko, na jakość przewożonych materiałów oraz bezpieczeństwo 
ruchu drogowego. 
Ilość środków transportu musi zapewniać sprawny przebieg robót bez zahamowań, 
sprzęt transportowy zatrudniony na budowie musi być sprawny i utrzymany w dobrym stanie 
oraz musi posiadać aktualne dopuszczenie do ruchu. 
Materiały przewożone muszą być zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie 
transportu. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonywanie robót zgodnie z umową, dokumentacją 
projektową,  oraz Specyfikacji  Technicznej. 
Wykonawca odpowiada za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót, błędy w wytyczeniu wykonaniu robót będą usunięte przez Wykonawcę 
na własny koszt. 
Polecenia Inspektora nadzoru odnośnie poprawek muszą być wykonane w wyznaczonym 
przez niego czasie - pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe wstrzymania robót obciążają Wykonawcę 
5.2. Roboty  przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do wykonania planu BIOZ. 
Przed przystąpieniem do wykonania robót należy wytyczyć  trasę projektowanego wodociągu przy 
pomocy kotków osiowych oraz kołków świadków. 
Na trasie sieci należy również wykonać sieć reperów tymczasowych. Szkic wytyczenia sieci 
oraz plan reperów z rzędnymi należy przekazać Inspektorowi Nadzoru. 
Przed rozpoczęciem robót (7 dni) wykonawca zobowiązany jest powiadomi pisemnie 
o zamiarze rozpoczęcia robót wszystkich gestorów uzbrojenia terenu - pod i nadziemnego. 
Przed przystąpieniem do robót należy oczyścić trasę projektowanego wodociągu z wszelkich 
przeszkód, takich jak zakrzaczenia, resztki starych budowli, sterty materiałów budowlanych 
itp. 
5.3 Wykopy 
Przed wykonaniem wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu dokładnego 
zlokalizowania podziemnego uzbrojenia terenu. W trakcie wykonania wykopów - odkryte 
istniejecie uzbrojenie terenu należy zabezpieczyć korytkami z bali drewnianych, opartych na 
gruncie po obu stronach wykopu. 
Wykopy należy wykonać o ścianach pionowych z obustronną obudową, wystające na 
wysokość 15 cm ponad istniejący teren. W miejscach, gdzie warunki na to pozwalają wykopy 
można wykonywać jako nie obudowane, ze ścianami o bezpiecznym nachyleniu skarp - 
odpowiednio do warunków gruntowych. 
Urobek należy składać wzdłuż trasy wykopu w odległości 1,0m od krawędzi wykopu. 
W miejscach, gdzie będzie to niemożliwe należy urobek z wykopów odwieść na tymczasowe 
składowisko w miejscu uzgodnionym z Inwestorem. 
Wykop powinien być zabezpieczony zaporami drogowymi typ U - 20a. 
Dno wykopu musi być równe i oczyszczone z kamieni. 
W miejscach występowania wody gruntowej należy wykonać odwodnienie z iglofiltr6w z 
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pompowymi agregatami typu Al - 81. Odpompowana woda należy odprowadzić tak, ażeby 
nie następowało zalewanie dróg, użytków rolnych lub posesji. Obniżenie poziomu wody 
gruntowej należy prowadzić do głębokości 40 cm poniżej dna wykopu projektowanego. 
Czas pompowania wody gruntowej należy ograniczyć do niezbędnego minimum. 
5.4. Przygotowanie podłoża. 
W miejscach występowania gruntów sypkich rurociągi należy układać na wyrównanym i 
oczyszczonym z kamieni dnie wykopu, uformowanym lak, ażeby rurociąg przylegał do gruntu 
na całej swej długości. 
5.5.Zasypwanie wykopów. 
Zasypywanie wykopów - po dokonaniu obsypki  materiałem sypkim, pochodzącym 
z wykopu lub z dowozu, na wysokość 30 cm ponad wierzch rury, wykonanym 
z zagęszczeniem do wskaźnika zagęszczenia min. 0,97  do 1,0.  
5.6. Roboty montażowe. 
Rurociągi układać na wyrównanym i oczyszczonym z kamieni dnie wykopu, uformowanym 
do kształtu rury. Projektowaną sieć wodociągową należy układać na głębokości 1,72m. 
 Uzbrojenie sieci stanowić będą zasuwy bezgniazdowe, tj. z gładkim przelotem o miękkim 
doszczelnieniu PN 1,6 MPa. 
Na wysokości 40 = 50 cm nad rurociągami należy układać niebieskie taśmą ostrzegawczą z 
drutem aluminiowym. Na połączeniach poszczególnych odcinków taśmy druty te należy 
odizolowali i powiązać ze sobą. Na zasuwach sieciowych i przy hydrantach - taśmą z drutem 
należy wprowadzić do skrzynki na trzpieniu zasuwy. 
Całość robót wykonać zgodnie z projektem, warunkami technicznymi  oraz wytycznymi producenta 
rur. 
6. Kontrola jako ści robót. 
6.1 . Ogólne zasady kontroli jakości robot. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełne kontrolą jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonywane są zgodnie ze 
wszystkimi wymaganiami. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robot. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania w celu ustalenia: 
za kwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii ; 
- określenia rodzaju gruntu jego uwarstwienia; 
-     określenia stanu terenu; 
-     ustalenia metod wykonywania wykopów: 
- ustalenia metod prowadzenia robót i ich kontroli w trakcie realizacji; 
6.3. Kontrola jakości. 
Kontrola jakości wykonywanych robot powinna obejmować 
- sprawdzenie zgodności osi rurociągów z wytyczeniem; 
- sprawdzenie rządnych ułożonych rurociągów; 
- sprawdzenie prawidłowości wykonywanych wykopów i szalunków: 
- sprawdzenie zgodności użytych materiałów z danymi w dokumentacji technicznej; 
- sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie; 
- badanie prawidłowości podłoża gruntowego pod układanymi rurociągami; 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia podsypki lub wymiany gruntów; 
- badanie ułożenia rurociągów na podłożu; 
- badanie złączy zaworów i armatury; 
- badanie zmiany kierunków rurociągów i zabezpieczenie ich przed przemieszczeniem; 
- badanie szczelności całego rurociągu; 
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu; 
- badanie całego zasypu - stopnia zagęszczenia. 



13 
 

6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania- 
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m; 
- odchylenie grubości podsypki nie powinno przekraczać + 3 cm; 
- stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m, 
  do głębokości 0,8m p.p.t. nie powinna być mniejsza niż 0,95. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót ma określić faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora 
o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, z trzydniowym wyprzedzeniem 
Wyniki obmiaru wpisuje się do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania i dokończenia robót. 
Obmiary gotowych robót będą prowadzone z częstotliwością zależną od płatności na rzecz 
Wykonawcy, lub wg innych ustaleń z inwestorem. 
7.2.Jednostki obmiarowe 
Jednostką obmiarową jest metr wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej 
wymienione elementy składowe: 
-  roboty ziemne w m3; 
- odeskowanie ścian wykopów w m2; 
8.Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentację projektową i specyfikacją 
techniczną, jeżeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne, z uwzględnieniem 
tolerancji podanych w P. 6.4. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- roboty przygotowawcze; 
- roboty ziemne z obudowa ścian wykopów; 
- odwodnienie wykopów; 
- przygotowanie podłoża; 
- roboty montażowe wykonania rurociągów: 
- próby szczelności, płukania, dezynfekcja rurociągów; 
- zasypanie i zagęszczenie wykopów; 
- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
poprawek bez hamowania postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi powinna wynosić 300  m, ale nie 
powinna być mniejsza niż 50 m. Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości 
odcinka podlegającego odbiorowi ze wzglądu na warunki lokalne, umiejscowienia uzbrojenia 
lub ze względów techniczno - ekonomicznych. 
Odbioru robót zanikających dokonuje Inspektor Nadzoru. 
8.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy obejmuje: 
- sprawdzenie kompletności dokumentacji odbiorowej, tj.: dokumentacji projektowej, 
dokumentacji powykonawczej, map geodezyjnych pomiarów powykonawczych; 
badanie szczelności całego przewodu, przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i 
zasypanym rurociągu - zgodnie z punktem 8.2.2.2 normy PN - B - 10725; 
badanie jakości wody przeprowadzone przez SANEPID 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być udokumentowane 
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odpowiednim protokółem, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór 
techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania, Wyniki badań 
przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie 
wymagania zostały spełnione 
Jeżeli któreś z wymagać, przy odbiorze końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego 
wpływ na stopień sprawności działania sieci i w zależności od tego ustalić konieczne dalsze 
postępowanie. 
9. Rozliczenie finansowe budowy. 
9.1. Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności. 
Podstawę płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcą za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla poszczególnych pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego 
w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględnić 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
dla tej roboty w dokumentacji technicznej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będę obejmować: 
-     robociznę bezpośrednią z narzutami; 
-     wartość materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
      transportu na teren budowy; 
-     wartość pracy sprzętu wraz z narzutami; 
- koszty pośrednie zysk kalkulacyjny. 
9.2. Cena jednostki 
Cena jednego metra wykonanej i odebranej linii wodociągowej obejmuje: 
- dostawą materiałów; 
- wykonanie robót przygotowawczych, w tym prac rozbiórkowych; 
- wykonanie wykopu w gruncie III - IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu jego 
  odwodnieniem: 
- przygotowanie podłoża; 
- ułożenie przewodów wraz montażem armatury; 
- przeprowadzenie próby szczelności; 
- płukanie i dezynfekcja rurociągu; 
- przeprowadzenie badani bakteriologicznych; 
- zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem; 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego; 
10. Dokumenty odniesienia. 
10.1 . Normy. 
1. PN-87/B-01060 Siec wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 
Terminologia 
2. PN-81/8-03020 Grunty budowlane- Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie 
3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla pzewod6w wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
4. PN-88/B-0625O Beton zwykły 
5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
6. PN-B- 11.1 I1 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka 
7. PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze 
8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle 
9- P N-86/H-74 37 4 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania 096l  
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10. PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. 096l wymagania i badania 
11. PN-83/M- Armatura przemysłowa. Zasuw klinowe kołnierzowe; żeliwne. 74024/OO 
      Wymagania i badania 
12. PN-851M--/4081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych 
13. PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 
     1 MPa 
14. PN-EN 12201 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 
Polietylen (PE) 
15.ZABl-01-O01 Rury i kształtki z polietylenu PE i elementy łączące w rurociągach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    



 
 
 
 


