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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji techniczne;j Jest ,Pompownia wraz z elementami towarzyszacymi na bazie istniejacej
studni glebinowej nr S2” y

1.2. Zakres stosowania ST '

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robdt zawartych w projekcie wykonawczym ,,Pompowni wraz z elementami towarzyszacymi na
bazie istniejacej studni glgbinowej nr S2” w Lazisku

Inwestor:

Gminny Zaklad Komunalny
97-200 Tomaszéw Maz
ul. Moscickiego 31/33

Opis funkcji i podstawowe dane:
Przedmiotem inwestycji jest projekt: ,,Pompownia wraz z elementami towarzyszacymi na bazie
istniejacej studni glgbinowej nr S2”

Lokalizacja:
Lazisko dz. 216,213/2,214/2,215/2 gm. Tomaszéw Maz.

1. 3. Zakres robot objetych ST

Spis dzialéw specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspélnego Slowmka Zamoéwien (CPV)
- Wymagania ogélne zawarte w ST dotycza wszystkich rob6t budowlanych i nalezy je stosowaé w
. powigzaniu z nizej wymienionymi szczegélowymi specyfikacjami technicznymi SST :

KOD CPYV : 45252000-8 Roboty budowlane w_zakresie budowy zakladéw uzdatniania,
oczyszczania oraz spalania odpadow

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem
wykonawczym (PW), specyfikacja techniczna (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka
budowlana. .

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewnié cato$é robocizny, materiatéw, sprzgtu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PW, ST i ewentualnymi
wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robt Wykonawca
uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw
inwestorskich, materialéw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do
dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw, wymaganych przepisami prawa
‘budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media.

Ochrona i utrzymanie robot
Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonaweca jest odpowiedzialny
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za ochrong robét oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bgdzie utrzymywad roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie, przez caly
czas, do momentu odbioru konicowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
- inwestorskiego powinien rozpocza¢ takie roboty, jednak nie pézniej niz w 24 godziny od wezwania,
pod rygorem wstrzymania robdt z winy Wykonawcy.
Zgodno$¢ rob6tz PW i ST
Projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoly koniecznosci na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamdéwionym zakresie i s integralng czgécia umowy,
a wymagania w nich zawarte sg obowiazujace dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw w PW lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomié¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne PW i ST.
Dane okreSlone w PW i w ST uwazane sa za wartodci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materialéw musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bgda w petni zgodne z PW lub ST i wplynie to na zmiang
parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢ niezwlocznie zastapione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. .

2.1. Projekt wykonawczy

Pompowni wraz z elementami towarzyszacymi na bazie istniejgcej studni gigbinowej nr S2
Przedmiary robdt. : '

Specyfikacje techniczne.

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciagu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nast¢pujace dokumenty:

- o$wiadczenia os6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robét),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatéw wlasnych i usunie
nieodplatnie opomiarowanie punktéw poboru mediéw w sposéb uzgodniony z dostawca
(uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w spos6éb uzgodniony z
- inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miar¢ potrzeb
podéwietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okreéli niezbgdny sposdb ogrodzenia terenu
budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robdt nie podlega odrgbnej zaplacie. '




2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialno$§é prawna

Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowiazujace oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktére sa w jakichkolwiek sposob zwigzane z
robotami oraz musi by¢ w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wlasnosci i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposob ciqg}y powinien
informowaé inspektora o swoich dzialaniach, przedstaw1ajqc kopie zezwolefi i inne odnosne
dokumenty

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w calosci obciaza
one Wykonawce. ' '

- Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci publicznej

lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem

koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasno$ci prywatnej
~ lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzona wiasno$¢.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasno$ci powinien byé nie gorszy niz przed powstaniem

uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz

musi uzyskaé¢ od odpowiednich wiadz, bedacych wiadcicielami tych urzadzen, potwierdzenie

informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
“uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

-Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania robt Wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw i norm dotyczacych
" ochrony §rodowiska na terenie budowy oraz bgdzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub
wlasnosci prywatnej i spolecznej, a wynikajacych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania,

- mial szczeg6lny wzglad na prace sprzg¢tu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzgt nie
moze powodowaé zniszczen w $rodowisku naturalnym. Oplaty i kary za przekroczenia norm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji rob6t, a wynikajace z zaniedban w.czasie realizacji
robét, obcigzaja Wykonawce.

-Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowa¢ materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materialy uzyte do robdt musza mieé $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajace brak szkodliwego
oddzialywania tych materiatéw na $rodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Utylizacja materialéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega
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dodatkowej oplacie.

-Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

~ Sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materialy latwopalne beda skladane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. >
Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jego
dziatalnoscig przy realizacji robdt przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadaé bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie
powstaly w wyniku zaniedbari w zabezpieczeniu budowy i materialéw niebezpiecznych.

-Bezpieczenstwo i higiena pracy (b h p.)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzegaé bedzie przepisow dotyczacych b h p. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie
kosztorysowej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAL.OW, SPRZETU I TRANSPORTU,

3.1. MATERIALY - akceptowanie uzytych materialow

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy w sposéb
ciagly spelniaja wymagania ST w czasie prowadzenia robét.

Jezeli materlaly z akceptowanego Zrodla sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ Zrédlo zaopatrywania w materiaty.

Matenaiy wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca powmny byc z
tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych wiasciwosci kolorystycznych w czasie
calego procesu eksploatacji.

- Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materialéw bez akceptacji Inspektora nadzoru 1nwestorsklego Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty nie zostana przyjete i nie beda zaplacone.

Inspekcja wytwoérni materialéw i elementow

Wytwornie materialéw 1 elementéw, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, moga byé kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewni¢:

- wspétprace i pomoc Wykonawcy,

- wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czg¢sci wytworni, gdzie odbywa si¢ proces

produkcji materialéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i skladowanie materialow




Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wiasciwosci oraz
byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialéw musi
si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajacy przed dostgpem 0sdb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialéw powinny byé po zakoniczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w PW i ST.

W przypadku braku ustaleh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzgtu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje si¢ mozliwo§é wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 1nwestorsklego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacjg.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pé 6zniej zmlemany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

~ Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzqtu w cenie jednostkowe;j
rob6t do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzqtu nie podlegajg oddzielnej
zaplacie.

3.3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i na wlasciwosci przewozonych materialow.
- Wykonawca bgdzie usuwal, na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
4.1, Ogolne zasady wykonania robét
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodne z Umows, oraz za jako$¢ stosowanych
materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z PW, wymaganiami ST, programem zapewnienia
jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w PW lub przekazanymi przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacii lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w umowie, PW, ST, PN, innych normach i instrukcjach. ~
Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét.

Ewentualne skutki finansowe z tytulu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
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W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia
robot, Inspektor ma prawo wprowadzié¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

4.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

4.3.1. Zasady kontroli jako$ci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelna kontrolg robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do prowadzenia kontroli robét. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sa okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania robdt zgodnie z PW.

4.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.

Przed przystapieniem do pomiar6w lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane bgda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora
nadzoru.

4.3.3. Atesty jakoS$ci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialéw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru inwestorskiego
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$é z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowg winna posiadaé atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

" Produkty przemyslowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢
badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane bgda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde
zadanie.

4.3.4. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dzierinik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce w
okresie trwania budowy. Obowiazek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonywane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
po drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone
kolejnym numerem zalacznika, opatrzone data i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegblnosci:

- datg przyjecia i zakres obowiazkéw osob funkeyjnych na budowie,

- datg przyjecia placu budowy,

- datg rozpoczgcia robét,

- uzgodnienie prze Inspektora i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
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- uwagi i polecenia Inspektora,
- daty wstrzymania robdt z podaniem przyczyn ich wstrzymania,
- zgloszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych
odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan
- wyniki prob poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione
Inspektorowi do akceptacji.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska
ich przyjecia.
- Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcg do ustosunkowania si¢ do
jego tresci.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materialéw, orzeczenia o jako$ci materialéw, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone
przez Wykonawce beda stanowié zalacznik do protokotu odbioru.

- Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:
- decyzj¢ o pozwoleniu na budowe,
- protokot przekazania placu budowy,
- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
- harmonogram budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokély odbioru robét,
- - protokoly z narad i ustalen,
- dowody przekazania materialéw z demontazu, dowody utylizacji materialow z demontazu
podlegajace utylizacji,
- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
- przewidzianej prawem. ‘

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

4.4. OBMIAR ROBOT.

4.4.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PW i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robdét i1 terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

4.4.2. Czas przeprowadzania obmiaru A

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszych przerw w robotach.




4.4.3. Wykonywanie obmiaru roboét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposéb zrozumiaty i
jedno-znaczny

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzgdzia pomiarowe, pozwalajace jednoznacznie okreshc
wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robdt zawiera¢ bedzie:

- podstawg wyceny i opis robdt,

- ilo$¢ przedmiarowa robdt (z kosztorysu ofertowego) >

- datq obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

- obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugos¢ x szerokos¢ x glebokos¢ x
wysoko$¢ x ilo$¢ = wynik obmiaru,

- ilo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy,

- dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

4.5. ODBIOR ROBOT.

4.5.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora nadzoru:
- odbiorowi robét zanikajacych,

- odbiorowi czgsciowemu, elementéw robot,

- odbiorowi koficowemu, ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

. 4.5.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym proces1e realizacji ulegna zakryciu.
Odbioru robot dOkOIlUjC Inspektor.
Gotowos¢ danej czgsci robot zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwiocznie, nie pézniej jednak, niz w
ciagu 2 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze
Inspektora.

4.5.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru robé6t dokonuje Inspektor.

Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony be¢dzie niezwlocznie, nie pdzZniej
jednak, niz w ciggu 2 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.5.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pi$mie o tym fakcie Inspektora. (

Osiagnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca  przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny,
zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty
potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcg o dacie rozpoczgcia
odbioru i sktadzie powolanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pézniej niz

9



przed uplywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,

wynikow badafi i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z PW, PN i ST. W toku
- odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacjg rob6t, zwlaszcza w zakresie wykonania robét

uzupelniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupelniajacych komisja

przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Zze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegblnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PW lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma

wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo osob i mienia, komisja dokona

potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w

umowie.

4.5.5. Odbidér pogwarancyjny (przed terminem uplywu gwarancji)

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

- Podstawowym dokumentem do dokonania ‘odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbloru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny ,
zawierajacy:

- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

- Dziennik budowy — oryginal i kopig.

- Obmiar robét (jesli wymagany)

- Atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow.

- Dokumenty potwierdzajace legalizacj¢ wbudowanych urzadzen.

- Sprawozdania techniczne z préb ruchowych.

- Protokély prob i badan.

- Protokdly odbioru robét zanikajacych.

- Wykaz wbudowanych urzadzei i przekazywanych instrukcji obstugi.

- Wykaz przekazywanych kluczy.

- O$wiadczenia 0s6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzglqdem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin
tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelnlajqce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez Wykonawceg do odbioru w terminie
ustalonym przez komisje.

4.6. PODSTAWA PLATNOSCI.

Cena uwzglgdnia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone w ST

Cena obejmuje:

- robocizng,

- wartos$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprz¢tu na plac budowy iz
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
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- koszty posrednie, w sktad ktérych wehodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace b h p, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty
zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, '

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktére moga
‘wystapié w czasie realizacji robot. . :
Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,
protokét czesciowego wykonania i odbioru robdt ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie
robét w danej branzy dla poszczegdlnych elementéw robét. Szczegély rozliczenia Wykonawcy z
Inwestorem reguluja zapisy umowy.

Pompownia wraz z elementami towarzyszacymi na bazie istniejacej studni
glebinowej nr S2”

1. Wstep

- Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania odbioru rob6t budowlanych dotyczy
wykonania pompowni wraz z elementami towarzyszacymi na bazie istniejacej studni glebinowej nr S2
w Lazisku

~ Inwestorem pompowni wraz z elementami towarzyszacymi na bazie istniejacej studni glgbinowej nr
S2 w Lazisku jest Gminny Zaktad Komunalny 97-200 Tomaszow Maz. ul. Moscickiego 31/33

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru projektowanej pompowni.

1.3. Zakres robét pompowni wodociagowej:

wykonanie obudowy istniejacej studni glgbinowej nr S2

e wyposazenie w/w studni w niezb¢dna armaturg wraz z pompa glgbinowa,
wykonanie tlocznego rurociaggu wodociagowego na odcinku od w/w studni do budynku
hydroforni,

e wykonanie niezbgdnej instalacji elektrycznej w zakresie zasilania i sterowania w/w pompowni,

e remont (dostosowanie) istniejacej instalacji elektrycznej w budynku hydroforni do planowanej
inwestycji,

¢ wykonanie terenéw utwardzonych i ogrodzenia na terenie hydroforni.

1.3.1. Wykonanie obudowy studni glebinowej

Zaprojektowano obudowg studni glgbinowej w postaci gotowego prefabrykowanego elementu wraz z
kompletnym orurowaniem i armatura produkowang przez Przedsiebiorstwo Izolacyjno — Instalacyjne

. LANGE,, Rozwiazanie obudowy zastrzezono w Urzedzie Patentowym RP Prawo Ochronne Nr 55761

Dla przedmiotowego ujecia przewidziano obudowe z armaturg DN150.

Cato$¢ obudowy sktada sig z nastepujacych elementow (U WAGA: numeracja zgodna z czgscig
rysunkowa opracowania):

1. Podtoze z betonu B-15 wystajace bonad powierzchnig terenu min. 10 cm. Zaprojektowano réwniez
wykonanie podioza betonowego wokét rury ostonowej do glebokosci strefy przemarzania gruntu tj.
1,0m.p.p.t. Podloze ma za zadanie optymalne wypoziomowanie podstawy obudowy do rury ostonowej
studni.

2. Podstawa obudowy o wymiarach: dugo$¢ — 1,66m, szeroko$¢ — 1,10m, gruboséé — 0,10m. Podstawa
wykonana jest z konstrukgji stalowej azurowej, obudowanej szczelng powtoka z laminatu poliestrowo-
szklanego w catosci wypelniona pianka poliuretanowa stanowiacg ocieplenie podstawy.
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3. Pokrywa obudowy o wymiarach wewngtrznych: dlugo$é — 1,34m, szeroko$é — 0,80m, wysoko$é —

- 0,85m lub 1,30m. Pokrywa sktada si¢ z dwoch elementéw (wewnetrznego i zewngtrznego)
wykonanych z laminatu poliestrowo — szklanego. Przestrzen pomig¢dzy elementami wypelniona jest
warstwa ocieplajaca z pianki poliuretanowej grubosci 50 mm.

4. Wlot powietrza wyposazony w mechanizm zamykajacy (w okresie zimowym) uruchamiany r¢cznie
dzwignia z zewngtrz obudowy. Wlot zabezpieczony jest drobna siatkg uniemozliwiajaca '
przedostawanie si¢ do wnetrza obudowy drobnych gryzoni i owadow. Wlot stanowi jednocze$nie
uchwyt do podnoszenia pokrywy obudowy. '

*

5. Kominek wentylacyjny o konstrukcji uniemozliwiajqcej przedostawanie si¢ do wewnatrz obudowy
wody deszczowej oraz owadoéw. Kominek ocieplony jest wktadka poliuretanowa.

6. Zawiasy wewnetrzne. Pokrywa otwiera si¢ na dwdch zawiasach wewngtrznych wieloelementowych
unoszacych pokrywe obudowy ponad podstawg w momencie jej otwierania. Zawiasy wykonane sg z
elementéw metalowych ocynkowanych z przektadkami teflonowymi zabezpieczajacymi wycieranie si¢
ich powierzchni przy wielokrotnym otwieraniu pokrywy. W obudowach montowane jest wspomaganie
otwierania pokrywy, co znacznie ulatwia jej podnoszenie.

7. Zamek pokrywy zamontowany jest na wysokosci wlotu powietrza. Na zewnatrz zamek
zabezpieczony jest kopulka z masy silikonowej chroniaca go przed zamarzaniem.

8. Uszczelka pokrywy. Pokrywa spoczywa na podstawie opierajac si¢ na uszczelce zamontowanej
wewnatrz pokrywy na wysokosci okoto 20 mm od dolnej krawedzi. Takie rozwigzanie catkowicie
eliminuje zjawisko przymarzania uszczelki do podstawy w przypadkach gwaltownego obnizania si¢
temperatury otoczenia ponizej 0 stopni C.

9. Glowica studni glgbinowej z orurowaniem o stosownej $rednicy (od S0mm do 150mm) oraz
kolnierzem obrotowym u gory glowicy umozliwiajacym centryczne ustawienie wodomierza do
podejscia rury wodociagowej. Plyta glowicy spoczywa na uszczelce gumowej gr. S mm i jest
zamocowana do podstawy za pomocg $rub M 16.

10. Manometr 0 - 1,6 MPa.

11. Wodomierz prosty. Wodomierz dla armatury o $rednicy FI 80, 100, 150 mm montowany jest w
pozycji pionowej. Zastosowane rozwigzanie usytuowania wodomierza spelnia wymogi producentéw
wodomierzy w zakresie koniecznych odcinkéw prostych przed i za wodomierzem.

12. Odcinek rurociagu ocynkowany prosty za wodomierzem o dlugosci, co najmniej L=2D

13. Kolana hamburskie ocynkowane. ’

14. Odcinek rurociagu ocynkowany z zaworem czerpalnym. Zawor ten spelnia rdwniez rolg zaworu
odpowietrzajacego.

15. Przepustnica zwrotna bezkolnierzowa.

16. Przepustnica zaporowa bezkotnierzowa

17. Wspornik kotwiacy. Zastosowanie wspornika kotwigcego umozliwia wykonanie podejscia
wodociggowego oprocz jak dotychczas z rur stalowych lub zeliwnych takze z rur PE oraz PCV na
nasuwke, poniewaz armatura w sposob trwaty przymocowana jest do podstawy obudowy.

18. Ostona otworu w podstawie obudowy, przez ktéry wprowadzona jest rura wodociggowa,
przykrywajaca tupki ocieplajace podejscie tej rury. Oslona wykonana jest z blachy aluminiowej i
sklada sie z dwoch taczonych ze sobg poléwek, co umozliwia zakladanie ostony po zamontowaniu
armatury.

19. Skrzynka elektryczna hermetyczna z tworzywa sztucznego z rozlacznikiem lub listwg LZ 35 albo
LZ 95. Pod skrzynka w podstawie obudowy znajduje si¢ otwdr umozliwiajacy wprowadzenie do
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obudowy przewodu zasilajacego. Zaleca si¢ wykonanie w podiozu betonowym przepustu z rury PCV
usytuowanego pod w/w otworem w podstawie obudowy.

20. Ocieplenie rury wodociggowej wykonane z dwdch sktadajacych si¢ tupin z pianki poliuretanowej o
dlugosci 1,10m i grubosci 5-8 cm. Lupki te ostonigte sg kilkoma warstwanu folii polietylenowej co
umozhwla ich montaz bezposrednio w podlozu.

21. Wspornik pokrywy stuzacy do podtrzymywama pokrywy w fazie otwarcia. Metalowy wspornik
jest w calosci ocynkowany a jego plaszczyzna na ktérej opiera si¢ pokrywa powleczona jest masa
silikonowa.

23. Kolano zeliwne dwukolnierzowe ze stopka.
24. Bloczek oporowy. ‘
- 26. Rura ttoczna pompy gigbinowej o $rednicy FI do 150mm
27. Rura ostonowa studni.
28. Rura DN 32 mm do pomiaru gwizdawki poziomu wody w studni,
29. Rura DN 32 mm do wprowadzenia ,,Cluwo™ lub innego urzadzenia zabezpieczajacego.
30. Podejscie rury wodociagowe;.

Wykonanie obudowy studni glgbinowej w calo$ci z laminatéw poliestrowo — szklanych umozliwia
- utrzymanie wngtrza obudowy w wymaganych warunkéw sanitarnych.

Producent gwarantuje Zze grubos¢ izolacji pokrywy i podstawy obudowy studni glgbinowej zabezpiecza
przed zamarznigciem urzadzen znajdujacych si¢ wewnatrz obudowy przy temperaturze zewngtrznej
ponizej minus 20°C pod warunkiem wczesniejszego zamknigcia kominka wywietrznika i wlotu
powietrza (co nalezy wykonaé gdy temperatura zewngtrzna spadnie ponizej 0°C) oraz zapewnieniu
okresowego (co 3-4 godziny) przepltywu wody przez urzadzenia, kazdorazowo co najmniej
kilkadziesiat minut.

Jako dodatkowe zabezpieczenie przewidziano zastosowanie ,,awaryjnego” ogrzewania wnetrza
obudowy (wg opisu w czgéci elektryczne;j).

MONTAZ OBUDOWY

Obudowe montuje si¢ na uprzednio wykonanym podiozu z betonu, ktére jest niezbedne do
zapewnienia prostopadiego usytuowania podstawy obudowy do osi orurowania studni. Przed wylaniem
podloza na pionowym odcinku podejscia rurociagu wodnego nalezy osadzi¢ kréciec z rury PCV lub
blachy, ktory po wylaniu podtoza umozliwia swobodne wsunigcie tupin ocieplajacych pionowy
odcinek rury wodociggowej. Mozna réwniez tupiny ocieplajace montowaé bezposrednio na pionowym
odcinku rurociggu wodnego bez otworu przejsciowego wykonanego z rury PCV lub blachy.

Rura ostonowa studni oraz w/w rura ostonowa ocieplenia rury wodociagowej moga wystawa¢ ponad
podloze betonowe nie wi¢cej niz 50 mm. Po ustawieniu obudowy na podtozu wystajacy odcinek rury
oslonowe;j studni znajdzie si¢ w otworze podstawy pod glowice a wystajacy odcinek ocieplenia rury
wodociagowej w drugim otworze podstawy.

Po zakotwiczeniu podstawy do podtoza betonowe go krawedz styku otworu podstawy znajdujacego si¢
pod glowica z podtozem uszczelnia si¢ kitem silikonowym.

1.3.2 Montaz pompy glebinowej
Zaprojektowano montaz pompy glgbinowej w istniejacym odwiercie studni S2.

Parametry studni S2 — wg dokumentacji hydrogeologiczne;j

e Rzedna terenu T=1752m. n. p. m.
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e Zwierciadlo wody nawiercone T1=47,0m.p.p. t.

e Zwierciadlo wody ustabilizowane T2=149mp.p.t

e Depresja eksploatacyjna S=1,6m.

e Zwierciadlo wody dynamiczne T3=T2+S=16,5m.p.p.t.
e Wierzch nadfiltra T4=46,7m.p.p. t.

¢ Dno studni T5=80,0m.p.p.t.

Poziom zainstalowania pompy przyjeto 30,0 m. p. p. t.
" Wymagana wydajno§é pompy Qexspt = 70,0 m3/h
Wymagana wysoko$¢é podnoszenia pompy H=280,0 mH20

e wymagane ci$nienie na wyptywie 45,0 mH20
e straty ci$nienia 5,0 mH20
o glebokos¢ zainstalowania pompy 30,0 mH20
Dobrano pompg glegbinowg produkcji GRUNDFOS o nastgpujacej charakterystyce :

e typ SP 95-6

e wydajnos¢ eksploatacyjna Q = 70,0 m3/h

e wysokosé podnoszenia eksploatacyjna H = 80,0 mH20
¢ moc znamionowa N = 26,0 kW

e silnik MS6

e przylacze Rp 5"

e masa pompy 134 kg.
Zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem za pomoca czujnika MP204 zamontowanego w studni.
- Zasilanie pompy kabel 4x16mm?2 z lacznikiem kablowym M2.

1.3.3. Rurociag tloczny
Zaprojektowano rurociag tloczny z rur ci$nieniowych PCV np. typu RAU-PVC-U 1100 firmy REHAU

typoszeregu PN10 o $rednicy 160x7,7 mm. Rurociag nalezy wykona¢ na odcinku od studni S2 do
polaczenia z istniejacym rurociagiem tlocznym przed budynkiem hydroforni.
Polaczenie z istniejacym rurociagiem tlocznym wykonaé poprzez montaz dwoch zlaczy kielichowo —
kotnierzowych DN150 np. typu HAWLE. W miejscu polaczenia nalezy zamontowaé na kazdym z
rurociagdw tlocznych zasuwy odcinajace o $rednicy DN150. Wezel wykona¢ wg zataczonego
schematu. . :
Projektowane zasuwy powinny byé kolnierzowe, zeliwne bezgniazdowe z migkkim uszczelnieniem
klina i bezdtawicowym uszczelnieniem wrzeciona. Wszystkie zasuwy uzbroi¢ w obudowy
teleskopowe oraz stosowne skrzynki uliczne wg DIN 4056. Wokot skrzynek zasuw nalezy teren
umocnié (betonowe plyty prefabrykowane). Uzbrojenie sieci nalezy oznakowaé tabliczkami
informacyjnymi zamontowanymi na budynku lub ogrodzeniu.

MONTAZ RUROCIAGOW.

Przed rozpoczeciem robét nalezy trwale i widocznie (na okres rob6t) oznaczy¢ i zabezpieczy¢ trasy
przewodu wodociggowego przez wbicie kotkéw i zalozenie prowizorycznych reperow.

Warunkiem zachowania bezpieczefistwa i sprawnosci ruchu jest odpowiednie oznakowanie i
zabezpieczenie miejsca robdt zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Przewody winny by¢ zasadniczo montowane na powierzchni terenu a dopiero pézniej opuszczone na
dno wykopu. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny oraz
zabezpieczy¢ je przed przypadkowym zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknie¢. Montaz przewodéw winien byé wykonywany w przedziale temperatur
otoczenia od 0°C do +30°C. Przewody ukladaé w wykopie na podtozu naturalnym (je$li warunki
gruntowe na to pozwalaja) lub wzmocnionym (w pozostatych przypadkach). Rury nalezy uklada¢ tak,
zeby podparcie ich bylo jednolite z zachowaniem linii i spadkéw okreslonych w niniejszym projekcie.
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Opuszczenie i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze odbywa¢é si¢ dopiero po przygotowaniu i
odbiorze podloza. Ukladania rurociagéw mozna dokonywacé jedynie w catkowicie odwodnionym
wykopie. Zaleca si¢ rozpocza¢ montaz rurociqgéw od najnizszego punktu, co umozliwi ewentualne
odwadnianie wykopu.

Rzgdne ulozenia rurociagéw i ich glebokosé w charakterystycznych punktach zaznaczono na rysunku
profilu. Wodociag zaprojektowano na gigbokosci srednio ok.1,50 - 1,60 m p.p.t.

W przypadku wystapienia kOllZ_]l prolektowanego wodociagu z uzbrojeniem podziemnym dopuszcza
si¢ lokalnie ulozenie rurociagu ngbleJ lub plycej (przy zastosowaniu ocieplenia rurociagu).

Zmiany kierunku przewodéw w pionie i poziomie nalezy dokonywaé poprzez wykorzystanie
elastycznosci rur (przy niewielkich katach) lub poprzez wbudowanie tukéw fabrycznych. Przy
wykorzystywaniu elastycznosci rur nalezy zawsze sprawdzi¢ zakres dopuszczalnych ugieé i kata
zmiany kierunku rur oferowanych przez danego producenta.

W wezlach wodociagowych nalezy zastosowaé zeliwne ksztaltki kotnierzowe. Szczegdlowa

lokalizacjg oraz spos6b montazu uzbrojenia podano w czesci rysunkowej projektu. Przejscie z PCV na

kolnierzowe ksztaltki zeliwne dokonaé przy uzyciu stosownych tulei kotnierzowych PCV/stal.

Rury, ksztaltki i armatura stosowane przy budowie sieci powinny posiada¢ wymagane atesty i

odpowiadaé Polskim Normom.

Przy laczeniu rur nalezy przestrzega¢ procedur podanych przez producenta. Rurociagi PCV laczy¢
kielichowo na fabryczne uszczelki gumowe.

Obsypke i zasypke rurociggéw wykonaé w sposbb opisany w dalszej czg$ci opracowania. Przed
wykonaniem obsypki nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna utozonego odcinka wodociagu.

PROBA SZCZELNOSCI, DEZYNFEKCJA I ODBIOR TECHNICZNY

Prébe szczelnosci nalezy wykonaé zgodnie z norma PN-81/B-10725. Cisnienie probne winno wynosié
1,5 x Pr (cinienie robocze) lecz nie mniej niz 1,0 MPa. Przed oddaniem wodociagu do eksploatacji
nalezy przeprowadzi¢ jego dezynfekcj¢ roztworem podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego w
iloci 100g na 1m3 wody i pozostawié ten roztwor w sieci na okres 72h. Po tym czasie nalezy wykona¢
plukanie z pelnym przeplywem. Po dokonaniu dezynfekcji i ptukania nalezy wode¢ z wodociagu
podda¢ analizie fizykochemicznej i bakteriologicznej w celu stwierdzenia przydatnosci wody do picia
W stanie surowym.

1.3.4. Instalacje elektryczne na terenie ujecia wodv
UKLAD ZASILANIA POMPY

Projektowana pompa studni gl¢binowej zasilana bedzie z istniejacej rozdzielni zasilajaco — pomiarowej
zlokalizowanej w budynku hydroforni. Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt
zasilania projektowanej pompy studni glebinowej, oraz wymiane zabezpieczen i osprz¢tu zasilajaco
sterowniczego dla istniejacej pompy studni glgbinowej. Przewidziano réwniez wykonanie zasilania
ukladu grzewczego zlokalizowanego w obudowie studni gl¢binowej.

Do zasilania i sterowania silnikiem pompy glebinowej projektuje si¢ wyprowadzenie z istniejacej
rozdzielni nastgpujacych kabli:

- kabel zasilajacy agregat pompowy YKY 5x16 mm2

- kabel sterujacy do czujnika CP-1 YKSY 3x1,5mm2

- kabel zasilajacy ogrzewanie obudowy studni YKY 3x2,5mm2
Trasg kabli pokazano na mapie sytuacyjno — wysokosciowe;j.

Sterowanie pracg agregatu pompowego projektowanego jak i istniejacego pokazano na schemacie
elektrycznym. Rozruch silnikéw pomp bedzie odbywat si¢ poprzez uklad tagodnego rozruchu
MAWOSTART PX 11 firmy Mawos.
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REMONT INSTALACIJI W BUDYNKU

Przebudowie ulegnie uklad zasilania catego obiektu — wedlug schematu zasilania z przystosowahiem
do zasilania awaryjnego z agregatu pradotworczego. W opracowaniu ujeto réwniez wymiang opraw
os$wietleniowych w calym budynku hydroforni Jak 1 wymiang osprzgtu elektrycznego (wylaczniki,
gniazda 230V).

Zalaczanie chloratoréw oraz wentylatora w chlorowni odbywac¢ si¢ bedzie za pomoca przyciskéw
sterowniczych zlokalizowanych na rozdzielni. .

Do ogrzewania pomieszczen nalezy zastosowaé termowentylatory z termostatami o mocach

¢ pomieszczenie hydroforéw — 12 kW
e pomieszczenia pozostate — 1,5 kW

Wszystkie prace montazowe, proby i odbiory wykonywaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi

“wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych. Instalacje Elektryczne”, wlasciwymi
przepisami branzowymi oraz przepisami B.H.P. Instalacje¢ powinien wykonaé uprawniony instalator.
Wszystkie uzyte materialy i urzadzenia powinny odpowiadaé Polskim Normom i posiada¢ wymagane
atesty.

Calos¢ robot nalezy wykonywaé zachowujac szczeg6lng ostroznoéé zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i zasadami BHP.

Ze wzgledu na istniejacy agregat i zwigkszona moc projektowanego agregatu pompowego nalezy
uzywa¢ tylko jednego agregatu pompowego, W przeciwnym razie nalezy wystapi¢ do PGE Zaklad
Energetyczny w Tomaszowie Maz. o zw1@kszen1e mocy dla hydroforni, a tym samym
przeprojektowania zasilania.

UKLAD AUTOMATYCZNEGO AWARYINEGO OGRZEWANIA STUDNI
Ogrzewanie awaryjne wlacza si¢ i wylacza automatycznie przy temperaturze pod pokrywa obudowy
studni w przedziale od 0 C do +4 C. W zwiazku z tym w kilkanascie minut po zalaczeniu si¢ pompy
glebinowej przeplywajaca woda podnosi temperaturg pod pokrywa obudowy, co z kolei powoduje
automatyczne wylaczenie sig¢ systemu grzejnego.
Ogrzewanie odbywac si¢ bedzie poprzez dwa elektryczne kable grzewcze kazdy o mocy 200W.
Regulacja ogrzewania realizowana bgdzie poprzez termostat elektroniczny R-2001 w obudowie AP10
(puszka instalacyjna AP10) przystosowanej do pracy w warunkach srodowiskowych okreslonych
stopniem ochrony IP-55. Regulator ten wspolpracujac z elektrycznym kablem grzejnym, ma za zadanie
ochroni¢ obiekt przed mrozem (zamarznigciem). Termostat jest tak zbudowany, ze wszelkie
uszkodzenia czujnika (zwarcie lub przerwa czujnika) lub zasilacza termostatu, powoduje zataczenie

“ ogrzewania. Na plycie czolowej obudowy zamontowano dwie kontrolki. Kontrolka K1 (zielona dioda
$wiecaca) sygnalizuje podanie napigcia zasilajacego na regulator. Kontrolka K2 (czerwona dioda
Swiecaca) sygnalizuje podanie napigcia na kabel grzejny. Kontrolka czerwona podlaczona jest
bezposrednio na wyjscie termostatu. Kontrolka czerwona zapala sil gdy temp. otoczenia termostatu
spadnie ponizej 2°C, a zgasnie gdy temp. otoczenia wzro$nie powyzej 4°C Zaciski wyjsciowe -
termostatu sq przygotowane do podtaczenia dwoch kabli grzejnych i dodatkowej sygnalizacji "grzania"
(np. lampa sygnalizacyjna na napigcie ~230V). Termostat zasilany jest napigciem przemiennym
230V/50Hz. Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy.

1.3.5. Elementy konstrukgvine oraz utwardzenia
UTWARDZENIE CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH
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Na terenie przedmiotowego ujecia wody zaproj cktowano wykonanie utwardzonych ciagéw
komunikacyjnych od bramy wjazdowej do budyhku hydrofomi oraz do poszczegélnych studni.
Zaprojektowano utwardzenie o konstrukcji przepuszczalnej z kruszywa lamanego na podsypce

piaskowej. Laczna ilo$é planowanych terenéw utwardzonych ok. 380 m2.

* =

Konstrukcja planowanych utwardze:

e warstwa o grubosci 10 cm wykonana z kruszywa tamanego granulacji 2-8 mm,
e podbudowa o grubosci 40 cm wykonana z kruszywa tamanego granulacji 2-32 mm,
e warstwa odcinajaca grubosci 10 cm wykonana z zaggszczonego piasku.

Calos¢ konstrukcji posadowiona na nienaruszonym gruncie rodzimym

Utwardzenie nalezy wykonaé na obszarze zaznaczonym w projekcie zagospodarowania terenu (cz¢$é

rysunkowa).

Przed wykonaniem utwardzenia nalezy wykonaé’ jego ,,okraweznikowanie”. Boczne krawedzie
terenéw utwardzonych nalezy zabezpieczy¢ kraweznikiem ulicznym 15x30 cm ulozonym na ,,sztorc”

na lawie betonowej z betonu B-15 o grubosci 30 cm.

Tereny przewidziane pod utwardzenie nalezy wykorytowaé do glebokosci ok. 50 cm ponizej
istniejacego terenu. Nastgpnie nalezy wykona¢ podsypke piaskowg o grubosci 10 cm. Podsypke nalezy
zaggscié przy uzyciu ubijakéw mechanicznych do wspéiczynnika 1s=0,98.

Na tak zastabilizowanej podsypce wykona¢ podbudowg grubosci 40 cm z kruszywa tamanego
granulacji 2-32 mm i dokona¢ jej stabilizacji przy uzyciu ubijakéw mechanicznych do wspétczynnika
Is=0,98. Wierzchnig warstwe nalezy wykonaé z kruszywa lamanego granulacji 2-8 mm.

Odwodnienie projektowanych terendw utwardzonych odbywaé si¢ bedzie powierzchniowo zgodnie ze

spadkiem na nieutwardzone tereny zielone dziatki inwestora. Przy wykonywaniu utwardzen nalezy

zapewni¢ wymagany spadek w kierunku do kraweznikéw.

PODLOZE POD OBUDOWE

*Na terenie przedmiotowego ujecia wody w miejscu studni S2 nalezy wykonaé podtozg betonowe pod
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projektowang obudowe studni.

Podloze nalezy wykona¢ z betonu B-15 wystajace ponad powierzchni¢ terenu min. 10 cm. Wymagane
minimalne wymiary podtoza podano w czgéci rysunkowej opracowania. Przed wykonaniem podloza
nalezy zweryfikowa¢ jego wymiary zgodnie z DTR zakupionej obudowy. Podtoze wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta obudowy. Zaprojektowano réwniez wykonanie podtoza betonowego wokot
rury ostonowej do glebokosci strefy przemarzania gruntu tj. 1,0m.p.p.t. Podloze ma za zadanie
optymalne wypoziomowanie podstawy obudowy do rury ostonowej studni.

x

OGRODZENIE TERENU

Na terenie przedmiotowego ujecia wody nalenywykonaé ogrodzenie terenu, na ktorym zlokalizowana
jest studnia S2. Przewiduje si¢ wykonanie ogrodzenia z prefabrykowanych ptyt betonowych o
wysokosci 2,0m (2 plyty pelne + 2 plyty azurowe). Plyty nalezy montowa¢ w zabetonowanych w
gruncie stupkach zelbetowych. Pod ptytami wykona¢ wylewke betonowa. Wylewke wykona¢ jako

* szalowang w gruncie. Szeroko$¢ wylewki 20 cm, gigbokos¢ 40 cm. Laczna dlugosé projektowanego
ogrodzenia 120 mb. Istniejace ogrodzenie od strony péinocnej nalezy zdemontowaé. Elementy Roboty

prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

W zakres rob6t wehodzié beda:
- roboty ziemne ;

- roboty montazowe:

- roboty drogowe

- instalacja elektryczna

Wykonawca rob6t zobowigzany bedzie do zapewnienia cato$ci robocizny, materiatow,
sprzgtu, narzedzi i transportu niezbgdnych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z
jej warunkami, dokumentacje projektowe i specyfikacje techniczne.

Przed ostatecznym odbiorem robot wykonawca uporzadkuje teren budowy, dokona
rozliczenia wykonanych robét i przygotuje obiekt do przekazania Inwestorowi.

Do dnia odbioru wykonawca skompletuje i przekaze Inwestorowi komplet dokumentow
budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

2. Materialy
Wszystkie materialy stosowane przez Wykonawce musza odpowiada¢ wymaganiom norm i
przepiséw wymienionych w dokumentacji projektowej oraz musza posiada¢ certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci, tj" oswiadczenia producenta o zgodnosci wyrobu z Polska Norma albo
_aprobata techniczna.

3. Sprzet

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i §rodowisko.
Do wykonania projektowanej sieci wodociaggowej konieczne bedzie uzycie nastgpujacego
sprzgtu:

- koparki o pojemnosci tyzki 0,4 m3;

- spycharki gasienicowe lub koparko - spycharki kotowe;
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- zageszczarka wibracyjna;
- samochody samowyladowcze;
- ubijak spalinowy

4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania taklch Srodkéw transportu, ktore nie wplywaja
niekorzystnie na srodowisko, na jakos$¢ przewozonych materialéw oraz bezpieczenistwo
ruchu drogowego. > >

- Ilo$¢ srodkéw transportu musi zapewniaé sprawny przebieg rob6t bez zahamowan,
sprzgt transportowy zatrudniony na budowie musi by¢ sprawny i utrzymany w dobrym stanie
oraz musi posiada¢ aktualne dopuszczenie do ruchu.
Materialy przewozone musza by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie
transportu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonywanie rob6t zgodnie z umowa, dokumentacja
projektowa, oraz Specyfikacji Techniczne;j.

Wykonawca odpowiada za pelng obstugg geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robét, blgdy w wytyczeniu wykonaniu rob6t bedg usuniete przez Wykonawce

na wlasny koszt.

Polecenia Inspektora nadzoru odnosnie poprawek musza, by¢ wykonane w wyznaczonym
przez niego czasie - pod grozbg wstrzymania robot, :

Skutki finansowe wstrzymania rob6t obcigzaja Wykonawcq

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczgciem rob6t Wykonawca zobowiazany jest do wykonania planu BIOZ.

Przed przystapieniem do wykonania robdt nalezy wytyczy¢ trase projektowanego wodociagu przy
pomocy kotkéw osiowych oraz kotkéw swiadkow.

Na trasie sieci nalezy réwniez wykona¢ sie¢ reperéw tymeczasowych. Szkic wytyczenia sieci
oraz plan reperéw z rz¢dnymi nalezy przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru.

Przed rozpoczgciem robét (7 dni) wykonawca zobowiazany jest powiadomi pisemnie

o0 zamiarze rozpoczgcia robot wszystkich gestordw uzbrojenia terenu - pod i nadziemnego.
Przed przystapieniem do rob6t nalezy oczyscié tras¢ projektowanego wodociagu z wszelkich
przeszkad, takich jak zakrzaczenia, resztki starych budowli, sterty materialéw budowlanych
itp.

5.3 Wykopy .

Przed wykonaniem wykopéw nalezy wykona¢ przekopy probne w celu doktadnego
zlokalizowania podziemnego uzbrojenia terenu. W trakcie wykonania wykopéw - odkryte
lStﬂle ecie uzbrojenie terenu nalezy zabezpleczyc korytkami z bali drewnianych, opartych na
gruncie po obu stronach wykopu.

- Wykopy nalezy wykona¢ o $cianach pionowych z obustronna obudowsa, wystajace na
wysokos¢ 15 cm ponad istniejacy teten. W miejscach, gdzie warunki na to pozwalaja wykopy
mozna wykonywaé jako nie obudowane, ze $cianami o bezpiecznym nachyleniu skarp -
odpowiednio do warunkéw gruntowych. ‘

Urobek nalezy sktada¢ wzdtuz trasy wykopu w odleglosci 1,0m od krawedzi wykopu.
W miejscach, gdzie bedzie to niemozliwe nalezy urobek z wykopéw odwiesé na tymczasowe
sktadowisko w miejscu uzgodnionym z Inwestorem.
Wykop powinien by¢ zabezpieczony zaporami drogowymi typ U - 20a.
Dno wykopu musi byé réwne i oczyszczone z kamieni.
W miejscach wystgpowania wody gruntowej nalezy wykonaé odwodnienie z iglofiltr6w z
pompowymi agregatami typu Al - 81. Odpompowana woda nalezy odprowadzié tak, azeby
nie nastgpowalo zalewanie drég, uzytkéw rolnych lub posesji. Obnizenie poziomu wody
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gruntowej nalezy prowadzi¢ do glgbokosci 40 cm ponizej dna wykopu projektowanego.
Czas pompowania wody gruntowej nalezy ograniczy¢ do niezb¢dnego minimum.
5.4. Przygotowanie podtoza.

' W miejscach wystgpowania gruntéw sypkich mr001qg1 nalezy ukltada¢ na wyréwnanym i
oczyszczonym z kamieni dnie wykopu, uformowanym lak, azeby rurociag przylegal do gruntu
na catej swej dlugosci.

5.5.Zasypwanie wykopow. >
Zasypywanie wykopow - po dokonaniu obsypki materialem sypkim, pochodzacym
z wykopu lub z dowozu, na wysokos¢ 30 cm ponad wierzch rury, wykonanym
z zaggszczeniem do wskaznika zaggszczenia min. 0,97 do 1,0.
~ 5.6. Roboty montazowe.
Rurociagi ukladaé na Wyrownanym i oczyszczonym z kamieni dnie wykopu, uformowanym
do ksztattu rury. Projektowang sie¢ wodociagowa nalezy ukltadaé na glebokosci 1,72m.
Uzbrojenie sieci stanowié beda zasuwy bezgniazdowe, tj. z gladkim przelotem o migkkim
doszczelnieniu PN 1,6 MPa.
Na wysokosci 40 = 50 cm nad rurociagami nalezy ukladaé niebieskie taSmga ostrzegawcza z
drutem aluminiowym. Na polaczeniach poszczegdlnych odcinkéw tasmy druty te nalezy
odizolowali i powiazaé ze soba. Na zasuwach sieciowych i przy hydrantach - tama z drutem
" nalezy wprowadzi¢ do skrzynki na trzpieniu zasuwy.
Cato$é robét wykonaé zgodnie z projektem, warunkami technicznymi oraz wytycznymi producenta
rur.

6. Kontrola jakoSci robét.
6.1 . Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelne kontrola jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca b¢dzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robot

- Z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonywane sg zgodnie ze
wszystkimi wymaganiami.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania w celu ustalenia:
za kwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii ;

- okreslenia rodzaju gruntu jego uwarstw1en1a

- okreslenia stanu terenu;

- ustalenia metod wykonywania wykopow:

- ustalenia metod prowadzenia robdt i ich kontroli w trakcie realizacji;

6.3. Kontrola jakosci.
Kontrola jakosci wykonywanych robot powinna obejmowaé
- sprawdzenie zgodnosci osi rurociagéw z wytyczeniem;
- sprawdzenie rzadnych ulozonych rurociagéw;
- sprawdzenie prawidlowosci wykonywanych wykop6w i szalunkow:
* - sprawdzenie zgodnosci uzytych materialéw z danymi w dokumentacji technicznej;
- sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie;
- badanie prawidtowosci podioza gruntowego pod uktadanymi rurociggami;
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia podsypki lub wymiany gruntow;
- badanie ulozenia rurociagéw na podlozu;
- badanie zlagczy zawordéw i armatury;
- badanie zmiany kierunkéw rurociggow i zabezpieczenie ich przed przemieszczeniem;
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- badanie szczelnosci calego rurociagu;
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu;:
- badanie calego zasypu - stopnia zaggszczenia. -

6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania-

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m;

- odchylenie grubosci podsypki nie powinno przekraczaé + 3 cm;

- stopien zageszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m,
do glebokosci 0,8m p.p.t. nie powinna byé mniejsza niz 0,95.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t ma okreslié faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacja
- projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora

o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, z trzydniowym wyprzedzeniem
Wyniki obmiaru wpisuje si¢ do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym nie zwalnia wykonawcy od obowiazku wykonania i dokoniczenia robét.
Obmiary gotowych robét beda prowadzone z czgstotliwo$cia zalezng od platnosci na rzecz
Wykonawcy, lub wg innych ustalen z inwestorem.

7.2.Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowa jest metr wykonanego i odebranego przewodu i uwzglgdnia nizej
wymienione elementy sktadowe: '

- roboty ziemne w m3;

- odeskowanie $cian wykopéw w m2;

8.0dbior robot

- 8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt -

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacj¢ projektowa i specyfikacja
techniczna, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyn1k1 pozytywne, z uwzglednieniem
tolerancji podanych w P. 6.4.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty przygotowawcze; :

- - roboty ziemne z obudowa $cian wykopow;

- odwodnienie wykop6w;

- przygotowanie podloza;

- roboty montazowe wykonania rurociagéw:

- préby szczelnoscei, ptukania, dezynfekcja rurociagow;

- zasypanie i zaggszczenie wykopow;

- przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
poprawek bez hamowania postgpu robot.

Dlugo$é odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi powinna wynosi¢ 300 m, ale nie
powinna by¢ mniejsza niz 50 m. Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci
odcinka podlegajacego odbiorowi ze wzgladu na warunki lokalne, umiejscowienia uzbrojenia
lub ze wzgledéw techniczno - ekonomicznych.
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Odbioru robét zanikajacych dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.3. Odbidr koncowy. .
Odbidr koricowy obejmuje:
- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji odblorowej, tj dokumentacji prOJektowe_],
dokumentacji powykonawczej, map geodezyjnych pomiaréw powykonawczych;
badanie szczelnosci calego przewodu, przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i
zasypanym rurociagu - zgodnie z punktem 8.2.2.2 normy PN - B - 10725;
badanie jakosci wody przeprowadzone przez SANEPID >
Wiyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ udokumentowane

- odpowiednim protokétem, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér
techniczny oraz cztlonkéw komisji przeprowadzajacej badania, Wyniki badan
przeprowadzonych podczas odbioru koficowego nalezy uznaé za pozytywne, jezeli wszystkie
wymagania zostaly spelnione
Jezeli ktore§ z wymagad, przy odbiorze koncowym nie zostalo spetnione, nalezy oceni¢ jego
wplyw na stopien sprawnosci dzialania sieci i w zaleznosci od tego ustali¢ konieczne dalsze
postgpowanie.

- 9. Rozliczenie finansowe budowy.
9.1. Ustalenia ogélne dotyczace podstawy platnosci.
Podstawe platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawca za jednostke
obmiarowg ustalong dla poszczegdlnych pozycp kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ podana przez
Wykonawcg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Cena jednostkowa pozycp kosztorysowej lub wynagrodzeme rycza%towe bedzie uwzglednié

. wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone

dla tej roboty w dokumentacji technicznej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robdt bede obejmowac:

- robocizng bezposrednia z narzutami;

- warto$¢ materialow wraz z kosztami zakupu magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy;

- warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami;

- koszty posrednie zysk kalkulacyjny.

. 9.2. Cena jednostki

Cena jednego metra wykonanej i odebranej hnu wodociagowej obejmuje:

- dostawg materiatow;

- wykonanie robét przygotowawczych, w tym prac rozbidrkowych;

- wykonanie wykopu w gruncie III - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu jego
odwodnieniem:

- przygotowanie podtoza;

- ulozenie przewodow wraz montazem armatury,

- przeprowadzeme proby szczelnosci;

- ptukanie i dezynfekcja rurociagu;

- przeprowadzenle badani bakteriolo glcznych

- zasypanie wykopu wraz z zaggszczeniem;

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

10. Dokumenty odniesienia.
10.1 . Normy.
- 1. PN-87/B-01060 Siec wodociagowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

Terminologia
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2. PN-81/8-03020 Grunty budowlane- Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie
3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla pzewod6w wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
. 4. PN-88/B-06250 Beton zwykly
5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
6. PN-B- 11.1 I1 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka .
7. PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
9- P N-86/H-74 37 4 Polaczenia kohierzowe. Uszczelki. Wymagania 0961
10. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. 0961 wymagania i badania
. 11. PN-83/M- Armatura przemystowa. Zasuw klinowe kotnierzowe; zeliwne. 74024/00
Wymagania i badania
12. PN-851M--/4081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych
13. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne
1 MPa
14. PN-EN 12201 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen (PE) :
15.ZABI1-01-001 Rury i ksztaltki z polietylenu PE i elementy taczace w rurociggach
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