

Tomaszów Maz. 19.10.2010 r.

Znak: RI-341-22/10

Wszyscy zainteresowani

Wyjaśnienie nr 1

dot. postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Utwardzenie działek kostką betonową o pow. 993 m² wzdłuż parku od ul. Głównej do przedszkola w miejscowości Wąwał, gm. Tomaszów Maz.

Treść pytania:

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy w związku z nadchodzącą zimą i możliwością nagłego pogorszenia się warunków pogodowych (mróz i opady śniegu) zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu zakończenia wyżej wymienionych robót.

Odpowiedź: TAK

Ponieważ, zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia cz. XVI pkt 2. oraz postanowieniami projektu umowy § 13 pkt. 1 „Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje zmiany postanowień umowy w treści dotyczącej zmniejszenia wartości i terminu realizacji zadania. Warunkiem dokonania takiej zmiany jest wystąpienie okoliczności, których nie można było przewidzieć w trakcie przygotowania i realizacji robót”.

Z CA WÓJTA

.....
mgr inż. Franciszek Szmiągiel

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

a/a