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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wewnetrzna instalacja sanitarna w Domu
Ludowym w Godaszewicach gmina Tomaszéw Maz.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w »Wewngtrzne i zewnetrzne instalacje
sanitarne w Domu Ludowym w Godaszewicach gmina Tomaszéw Maz.

Inwestor:

Gmina Tomaszéw Maz.

97-200 Tomasz6w Maz. ul. Moscickiego 4

Opis funkeji i podstawowe dane:

Przedmiotem inwestycji jest projekt wewnetrzne instalacje sanitarne w Domu Ludowym w
Godaszewicach gmina Tomaszéw Maz. Lokalizacja:

Zaosie dz.nr 170/2
Gmina Ujazd powiat tomaszowski

1. 2. Zakres robét objetych ST
Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Wymagania ogdlne zawarte w ST dotycza wszystkich rob6t budowlanych i nalezy je
stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi szczegblowymi specyfikacjami technicznymi
SST

KOD CPV : 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Nr kodu CPV Opis

45332200-5 Instalacja wod-kan
45332300-6

45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania
45331230-7
45331220-4

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z
projektem wykonawczym (PW), specyfikacjg techniczng (ST), oraz przepisami prawa
budowlanego i sztukg budowlang.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ catogé robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PW, ST
i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym
odbiorem rob6t Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia
wykonanych robét, dostaw inwestorskich, materiatéw z demontazu i przygotuje obiekt do
przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet

dokumentéw, wymaganych przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z
inwestorem za zuzyte media,




Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone robét oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem
budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie,
przez caly czas, do momentu odbioru koficowego.

Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczaé takie roboty, jednak nie pdzniej niz w 24
godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania robét z winy Wykonawcy.

Zgodno$¢ robot z PW i ST

Projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamowionym zakresie i sg integralng czescig
umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw w PW lub ich pomijaé. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomié inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢é zgodne PW i ST.

Dane okreslone w PW i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszezalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materialy nie beda w petni zgodne z PW lub ST i wplynie to na
zmiang parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materialy winny by¢
niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Projekt wykonawczy

Projekt wewngtrznych i zewnetrznych instalacji sanitarnych

Przedmiary robot.

Specyfikacje techniczne.

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nastepujace dokumenty:

- o$wiadczenia 0s6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robot),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowsg,

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i
energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materialéw
wiasnych 1 usunie nieodplatnie opomiarowanie punktéw poboru medidw w Sposéb
uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu),

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robét Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i
ostrzegawczych — w miare potrzeb pods$wietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli

niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie
podlega odrebnej zaplacie.




2.3. Powigzania prawne i od owiedzialno§¢é prawna

Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace
oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sg w jakichkolwiek
Sposob zwigzane z robotami oraz musi by¢ w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie
podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w
pelni  odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materialéw lub metod. W
sposob ciggly powinien informowagé inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnogne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w
catosci obcigzg one Wykonawce,

- Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem
robét lub brakiem koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub
zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swéj koszt, naprawi lub
odtworzy uszkodzona wlasnogeé.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wladz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt whasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

-Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiazek znag i stosowaé, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robét Wykonaweca bedzie:

- podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm

dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub

ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosei prywatnej i spolecznej, a wynikajgcych ze skazenia

srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania,

- mial szczeg6lny wzglad na prace sprzgtu budowlanego uzywanego na budowie, Stosowany

Sprzet nie  moze powodowaé zniszczen W Srodowisku naturalnym. Optaty i kary za

przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach  dotyczacych srodowiska,

obcigzajg Wykonawce,

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajace z zaniedban w czasie

realizacji robét, obciazajag Wykonawce.

-Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty s szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia,

Nie wolno stosowaé materiatow wywolujaeych szkodliwe promieniowanie 0 natezeniu

wigkszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do rob6t musza mieé $wiadectwa

dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace

brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich

uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
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Inwestor.

Utylizacja materialéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej optacie.

-Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonaweca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca
rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych, Materialy tatwopalne bedg sktadane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami uzytkownika nieruchomogci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym
jego dziatalnoscia przy realizacji rob6t przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby
trzecie powstaly w wyniku zaniedbah w zabezpieczeniu budowy i materialow
niebezpiecznych,

-Bezpieczenstwo i higiena pracy (b h p.)

Podczas realizacji robét Wykonawea przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych b h p. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0sob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie i s
uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAY.OW, SPRZETU I TRANSPORTU.

3.1. MATERIALY - akceptowanie uzytych materialéw

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
W sposob ciggly spetniaja wymagania ST w czasie prowadzenia robét.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta sa niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materialy.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej partii materiaty w celu zachowania tych samych whasciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploataci.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materialéw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego

Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie
beda zaptacone.

Inspekcja wytwérni materialéw i elementéw

Wytwornie materiatéw i elementow, zaré6wno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, mogg by¢ kontrolowane w cely sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkeyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekecji nalezy zapewnié:

- wWspOlprace i pomoc Wykonawcy,

- wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie proces
produkcji materiatow przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.




Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakosé i
wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materialéw musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem 0s6b trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. SPRZET

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PW i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami,

Jezeli przewiduje sie mozliwogé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptaciji, nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do
robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw Jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robét do ktérych ten sprzgt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.3. TRANSPORT

Wykonawcea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakogé wykonywanych robét i na wiasciwosci przewozonych
materialow.

Wykonawca bedzie usuwal, na biezagco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodne z umowa oraz za jakosé
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z PW, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dokladne wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw konstrukcji  zgodnie z wymiarami i rzgednymi okre§lonymi w PW lub
przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akeeptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, PW, ST, PN, innych normach i
instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekecji wszystkich robét i kontroli wszystkich materialow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego Wwyznaczonym,
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po ich otrzymaniu przez Wykonawecg, pod grozbg zatrzymania robét.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opéznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia rob6t, Inspektor ma prawo wprowadzié podwykonawce na okreslone roboty na
koszt Wykonawcy.

4.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT,

4.3.1. Zasady kontroli jakosci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za petna kontrolg robot i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét. Minimalne wymagania co
do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okredlone w ST i normach koniecznych, do
wykonania robot zgodnie z PW.,

4.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badar. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pis$mie ich wyniki do
akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na
kazde zadanie Inspektora nadzoru.

4.3.3. Atesty jako$ci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badaf jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze dopuscié do uzycia materialy posiadajace atest producenta
stwierdzajgcy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materialéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadaé atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia
wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na
kazde zgdanie,

4.3.4. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i
Wykonawee w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robét,
stanu bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zafacznika, opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- datg przyjecia i zakres obowiazkéw oséb funkcyjnych na budowie,

- datg przyjecia placu budowy,

- date rozpoczecia robot,

- uzgodnienie prze Inspektora i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszezegolnych elementéw robét,
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- przebieg robét, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

- zgloszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i

koficowych odbior6w robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora

badan

- wyniki prob poszezegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzil,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przedstawione Inspektorowi do akceptacii.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem

stanowiska ich przyjecia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcg do ustosunkowania

si¢ do jego trescei.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materialdéw, recepty robocze i wyniki badan

sporzadzone przez Wykonawce beda stanowié zatgeznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

- decyzje o pozwoleniu na budowe,

- protokoét przekazania placu budowy,

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

- harmonogram budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokdty odbioru robot,

- protokéty z narad i ustalen,

- dowody przekazania materialéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu

podlegajace utylizacji,

- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginigeie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie

Inwestora.

4.4. OBMIAR ROBOT,

4.4.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robé6t bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PW i

ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym,

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie

obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

4.4.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku

wystgpowania dtuzszych przerw w robotach.




4.4.3. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob
zrozumiaty i jedno-znaczny.

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, pozwalajgce jednoznacznie
okresli¢ wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robét zawieraé bedzie:

- podstawe wyceny i opis robot,

- ilo$¢ przedmiarowg robét (z kosztorysu ofertowego),

- date obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

- obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dhugosé x szerokosé x
glebokosé x wysoko$é x ilosé = wynik obmiaru,

- ilo$¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,

- dane osoby sporzadzajgcej obmiaru.

4.5. ODBIOR ROBOT.

4.5.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora nadzoru:

- odbiorowi robot zanikajacych,

- odbiorowi czgsciowemu, elementéw robot,

- odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

4.5.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakogci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robét zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora, Odbir przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie
pozniej jednak, niz w ciggu 2 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

4.5.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czgdciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czesei roboét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora, Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie
pozniej jednak, niz w ciagu 2 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.5.4. Odbiér ostateczny (koricowy)

Odbi6r ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci iwartodci. Catkowite zakofczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonaweg wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pigmie o tym fakcie Inspektora.

Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie
siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawcg o dacie rozpoczecia odbioru i skladzie powotanej komisji kolaudacyjne;.
Rozpoczgeie prac komisji nastapi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okre$lonego w
umowie.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
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dokumentéw, wynikéw badar i pomiar6éw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
PW, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg rob6t, zwlaszcza
w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupelniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonanych robét w poszczegblnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PW lub ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiekty i bezpieczenstwo 0séb i mienia,
komisja dokona potracer, oceniajgc pomniejszong wartogé wykonanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w umowie.

4.5.5. Odbiér pogwarancyjny (przed terminem uplywu gwarancji)

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

4.5.6. Dokumenty odbioru ostateczneso

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robodt jest protokdt odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora,

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny
zawierajgcy:

- PB powykonaweczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

- Dziennik budowy — oryginat i kopieg.

- Obmiar robo6t (jesli wymagany)

- Atesty jakos$ciowe wbudowanych materiatéw.

- Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen.

- Sprawozdania techniczne z préb ruchowych.,

- Protokéty préb i badan.

- Protokéty odbioru robét zanikajacych.

- Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukeji obstugi.

- Wykaz przekazywanych kluczy.

- O$wiadczenia 0s6b funkeyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora., ,

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione
Wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez Wykonawce do
odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

4.6. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone w ST

Cena obejmuje:

- robocizneg,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy iz powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wehodza: place personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace b h p, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawieraj acy ewentualne ryzyko Wykonawey z tytutu wydatkéw, ktére
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mogg wystapi¢ w czasie realizacji robét.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokot czesciowego wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu o procentowe
zaawansowanie robét w danej branzy dla poszezegélnych elementéw robét. Szczegoty
rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.

ROBOTY INSTALACYJNE ZWIAZANE Z WYKONANIEM OBIEKTU

453-0 INSTALACJA WOD-KAN

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej i zewnetrznej
instalacji sanitarnej w Domu Ludowym w Godaszewicach gmina Tomaszéw Maz.

Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty 4 zakresie instalacji
budowlanych.
45332200-5 Hydraulika i roboty sanitarne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
145332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne ]
1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdltowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamo6wienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej SST sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét objetych specyfikacia

Zakres robdt przy wykonywaniu instalacji wod-kan:

-dostawe materialow,

-wykonanie instalacji wody zimnej

-wykonanie instalacji wody cieptej]

-Wykonanie instalacji odprowadzaj gcej Scieki od projektowanych przyboréw sanitarnych
-montaz urzadzen

-przeprowadzenie badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.5 Wymagania ogdlne

Wykonawcea jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian  konstrukcyjno-budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materialow — w
przypadku niemozliwosei ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o co najmniej
nie gorszych charakterystykach i trwatosci.

11



Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga

powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza

zamiany materiatdw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga

powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé

zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami

dotyczacymi przedmiotowe;j instalacji.

2. Materialy

2.1 Ogoblne wymagania

Do wykonania instalacjii mogg byé stosowane wyroby producentdw krajowych i

zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty

techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 16 kwietnia

2004 r.).

Wszystkie wykorzystane materialy i urzgdzenia powinny byé fabrycznie nowe i najwyzszej

jakosci, Winny réwniez posiadaé odpowiednio uwidoczniony znak jakosci.

W razie braku jakiegokolwiek znaku jakosci, bedzie mozna zazgdaé przeprowadzenia prob

oraz przedstawienia kart opisu technicznego i sprawozdan autoryzowanych pracowni

badawczych. ,

Wszystkie elementy wody zimnej i cieplej, ktore moga stykaé sie bezposrednio z wodg pitng,

powinny by¢ wykonanie z materiatéw nie wplywajacych ujemnie na jako$é wody i mieé

Swiadectwo o dopuszczaniu do stosowania, wydane przez jednostke upowazniong przez

Ministra Zdrowia.

2.3 Przewody z rur PE

- instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji prowadzone od rozdzielaczy w szafkach

podtynkowych do podejsé pod baterie. Polgczenia na ksztattki zaciskowe lub gwintowane

systemu Mepla. Uktadanie i giecie o dopuszczalnych promieniach oraz taczenie w

temperaturach dodatnich.

2.4 Rury kanalizacyjne PVC

- kanalizacja sanitarna z rur kanalizacyjnych kielichowych z PCW o zlgczach
uszezelnionych uszezelka., Dostarczone na budowe rury powinny by¢é proste, czyste od
zewnatrz i od wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych korozja lub
uszkodzeniami. Podobnie urzadzenia sanitarne zeliwne, tloczone z blachy i fajansowe
powinny by¢ czyste i bez uszkodzen powierzchni,

2.5 Izolacja

Calos¢ instalacji wodociggowej 1 c.w. prowadzonych po wierzchu $cian zaizolowaé izolacjg

gr. 6-30mm posiadajgce atest higieniczny

2.5 Badania szczelnosci

- instalacja wody zimnej
badania szczelnosci urzadzen nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza
wewngtrznego powyzej 0 C. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem
bruzd i kanaléw, przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej . W przypadkach koniecznych moze byé wykonana préba czesciowa,
jezeli badania szczelnosci w czasie proby koficowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.
Badang instalacje po zakorkowniu otworéw nalezy napetni¢ woda wodociggowa,
doktadnie odpowietrzajac instalacje. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego
uktadu, zwracajac szczeg6lng uwage czy polgczenia przewodow i armatury sa szczelne.
Po stwierdzeniu szczelnodci nalezy urzadzenia podda¢ probie podwyzszonego cisnienia za
pomocg pompy recznej ttocznej lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego
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do wykonywania prob cignieniowych. Instalacja wodociggowa przy ci$nieniu prébnym
réwnym 1,54 krotnej wartodci cisnienia roboczego, lecz nie mniejsza niz 0,9Mpa, nie
powinna wykazywaé przeciekéw na przewodach, armaturze przelotowo -regulacyjnej i
pofaczeniach. Wynik proby nalezy uznaé za pozytywny, jezeli manometr w ciggu 20
minut nie wykaze spadku ci$nienia

instalacja cw

Badania instalacji cieptej wody nalezy wykonaé dwukrotnie, raz napelniajac instalacje
woda zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55 C. Podczas drugiej proby nalezy
sprawdzi¢ zachowanie si¢ punktéw statych i przesuwnych oraz wydluzen termicznych
rurociagdw. Prébe szczelnosei na goraco przeprowadzamy na ci$nienie wodociggowe.
instalacja kanalizacji

Badanie  szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadaé nastepujacym
warunkom:

Podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekow bytowo-gospodarczych nalezy
sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeplywu przez nie wody.

6.2 Regulacja dzialania

Urzadzenia instalacji wodociggowej uwaza si¢ za wyregulowane, jezeli woda wplywa z
najwyzej potozonych punktéw czerpalnych, a czas napetniania zbiornikéw sptukujacych
nie przekracza 2 minut.

Urzadzenia cieptej wody mozna uznaé za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu poboru
plynie woda o temperaturze okreslonej w dokumentacji technicznej, maksymalng
odchylka 5C. Pomiaru temperatury nalezy dokona¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu
czerpalnego. Po dokonaniu czynnosci zwigzanych z regulacja montazowa nalezy dokonaé
wpisu do dziennika budowy, tresé tego wpisu powinna by¢ po$wiadczona przez
inspektora nadzoru.

3. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg jest:
m- dla montazu rur wodociggowych i kanalizacyjnych, izolacji rur oraz prob szczelnosci
szt, kpl- dla elementéw i urzadzen

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczace wewngtrznej i
zewnetrznej instalacii sanitarnej w Domu Ludowym w Godaszewicach gmina Tomaszow

45331100-7 INSTALACJA C.O.

Maz.
Klasyfikacja wg Wspélnego Stownika Zamowieti (CPV)
Grupa lasa Kategoria B Opis T
45331100-7 Roboty w zakresie instalacji
budowlanych
45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania
1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawa do udzielenie
zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt 1.1
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1.3 OKkreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej SST s3
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét objetych specyfikacja
Zakres robot przy wykonywaniu instalacji c.o:
- dostawe materiatow,

- wykonanie przewodéw instalagji c.o.

- izolacji rur z pianki poliuretanowe;j

- montaz grzejnikow

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

2. Materialy

- grzejniki stalowe plytowe

- rury stalowe: 16,20,25,32,40,50 mm.

- rury izolacyjne z pianki polietylenowej

- zasobnikowy podgrzewacz cwu o poj. 3001

- akcesoria-glowice termostatyczne, zawory katowe odcinajaco - regulacyjne, zawory
odcinajace.

- Kompletna pompa ciepta

- zbiornik buforowy

3. Wykonanie robét

3.1 Ogélne wymagania wykonania robét budowlanych

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r

W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U,

z 2003r nr 48 poz. 401), zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz z » Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robot instalacji ogrzewczych” zeszyt 6 — Wymagania

techniczne COBRTI Instal W-wa V,2003.

4. Informacja o terenie budowy

- Wykonawca robét bedzie moégl korzysta¢ ze zrédel poboru energii elektrycznej
znajdujacej si¢ w przedmiotowym budynku

- Inwestor zapewni Wykonawcy na terenie posesji pomieszczenie szatni dla pracownikéw
oraz miejsce przechowywania narzedzi

- Godziny pracy Wykonawca uzgodni z Inwestorem

- Inwestor udostepni Wykonawcy miejsca sktadowania materialéw i urzadzen do

wbudowania . Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ teren sktadowania w/w
materiatow

- Transport materiatéw moze odbywa¢ sie w godzinach uzgodnionych z Inwestorem

S. Préby i odbiory:

Instalacje wyprébowaé na zimno — woda na cisnienie 1,0Mpa, czas trwania proby Y2 godziny,
oraz na gorgeo na warunki pracy wezta. Préby wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t instalacji grzewczej” COBRTI instal. Zeszyt 6 wydanie maj 2003
Nalezy dokonaé¢ odbioru robét:

- 0dbidr techniczny czesciowy instalacji dla robot do ktérych zanika dostep w wyniku
postepu rob6t. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czeéciowego w protokdle
nalezy okresli¢ zakres zmian i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych

- odbiér techniczny koncowy instalacji 0grzewczej
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Z poszezegélnych odbioréw nalezy sporzadzié odpowiednie protokdly zgodnie z ,, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét instalacji grzewczych

6. Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 20021 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75
poz. 690 z dnia 15.06.2002 1.).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 19921 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrob6éw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg byé wprowadzane do obrotu
i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdn. 6.02.2003 1. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji zdn. 22.04.1998 r,
W sprawie wyrobéw shuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg byé wprowadzane
do obrotu i stosowane wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)

- Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatdw.

- PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
- PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
- PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatur obliczeniowe Zewngetrzne
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