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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wewnetrzna instalacja sanitarna w budynku Domu
Ludowego w Stugocicach

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w ,» Wewnetrzne instalacje sanitarne w
budynku Domu Ludowego w Shigocicach

Inwestor:;
Gmina Tomaszow Maz.
97-200 Tomaszéw Maz.

Opis funkcji i podstawowe dane:
Przedmiotem inwestycji jest projekt wewnetrzne instalacje sanitarne w Domu Ludowego w
Stugocicach

Lokalizacja:

Shugocice dz.nr 1461 221/2
Gmina Tomaszéw Maz. powiat tomaszowski

1. 2. Zakres robét objetych ST

Spis dzialéw specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwienr (CPV)
Wymagania ogélne zawarte w ST dotycza wszystkich robét budowlanych i nalezy je
stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi
SST :

KOD CPV : 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Nr kodu CPV Opis

45332200-5 Instalacja wod-kan
45332300-6

45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania
45331230-7
45331220-4

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$é z
projektem wykonawczym (PW), specyfikacjg techniczng (ST), oraz przepisami prawa
budowlanego i sztukg budowlana.

Zakres robét

Wykonawca powinien zapewnié calosé robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PW, ST
i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym
odbiorem robét Wykonawcea uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia
wykonanych robét, dostaw inwestorskich, materialéw z demontazu i przygotuje obiekt do
przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet

dokumentéw, wymaganych przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z
inwestorem za zuzyte media.




Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone robdt oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem
budowy.

Wykonawea bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie,
przez caty czas, do momentu odbioru koficowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczaé takie roboty, jednak nie pdzniej niz w 24
godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania robét z winy Wykonawcy:.

Zgodnosé robét z PW i ST

Projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamowionym zakresie i s integralng czescia
umowy, a wymagania w nich zawarte s obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawcea nie moze wykorzystywaé bledéow w PW lub ich pomija¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PW i ST.

Dane okreslone w PW i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z PW lub ST i wplynie to na
zmiang parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢
niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Projekt wykonawczy

Projekt wewngtrznych instalacji sanitarnych

Przedmiary robét.

Specyfikacje techniczne.

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nastepujace dokumenty:

- oSwiadezenia 0sob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robot),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i
energii elekirycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatdw
wilasnych 1 usunie nieodpfatnie opomiarowanie punktéw poboru medidw w sposéb
uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystapienia i prowadzenie robét Wykonawca obwiesci publicznie w  sposob
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilodciach okreslonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i
ostrzegawczych — w miare potrzeb pod$wietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli
niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie
podlega odrebnej zaptacie.




2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace
oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wiladze miejscowe), ktore sq w jakichkolwiek
Sposob zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie
podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych Iub innych praw wiasnosci i bedzie w
pelni odpowiedzialny za wypekienie wszystkich  wymagarnn prawnych dotyczacych
wykorzystania opatentowanych rozwiazan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W
sposob ciagly powinien informowa¢ inspektora o swoich dzialaniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w
catodci obcigzg one Wykonawce.

- Ochrona wlasnosci publiczne;j i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem
robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swéj koszt, naprawi lub
odtworzy uszkodzong whasnos¢.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne
oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wiadz, bedgcych whascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robét whasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

-Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisdw i norm

dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikal uszkodzen Iub

ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci prywatnej 1 spolecznej, a wynikajacych ze skazenia

srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

- miat szczegdlny wzglad na prace sprzgtu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany

sprz¢t nie  moze powodowaé zniszczen w $rodowisku naturalnym. Optlaty i kary za

przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska,

obcigzaja  Wykonawce.

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie

realizacji robot, obcigzaja Wykonawce.,

-Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie wolno stosowaé materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu

wigkszym od dopuszczalnego. Wszystkie materialy uzyte do robét muszg mieé¢ $wiadectwa

dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce

brak szkodliwego oddzialywania tych materialoéw na $rodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich

uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
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Inwestor.

Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej optacie.

-Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca
rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne beda skiadane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym
jego dziatalnoscig przy realizacji robét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadaé bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby
trzecie powstalty w wyniku zaniedbah w zabezpieczeniu budowy 1 materiatéw
niebezpiecznych.

-Bezpieczenstwo i higiena pracy (b h p.)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych b h p. W
szezegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0séb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego. Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie i sg
uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAE.OW, SPRZETU I TRANSPORTU.

3.1. MATERIALY - akceptowanie uzytych materialgw

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
W sposob ciagly spelniaja wymagania ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmienié Zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z Jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wlasciwodci
kolorystycznych w czasie calego procesu eksploatacii.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatéw bez akceptacji Inspektora nadzory inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sig z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie
bedg zaptacone.

Inspekcja wytwérni materialéw i elementéw

Wytwornie materiatow i elementow, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, moga byé kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST,

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnié:

- wspolprace i pomoc Wykonawcy,

- wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgdei wytworni, gdzie odbywa si¢ proces
produkeji materiatéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.




Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakosé i
wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materialéw musi sie odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajgcy przed dostgpem osdb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania Jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
nickorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w PW i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzgt nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byé pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do
robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot do ktorych ten sprzgt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i na  wlasciwosei przewozonych
materiatow.

Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodne z umowg oraz za jako$é
stosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z PW, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw konstrukcji  zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PW lub
przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacii lub odrzucenia materialow i elementoéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, PW, ST, PN, innych normach i
instrukcjach.,

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materialow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
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po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonaweca.

W przypadku opéznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzié podwykonawceg na okreslone roboty na
koszt Wykonawcy.

4.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

4.3.1. Zasady kontroli jakos$ci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrolg robot i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét. Minimalne wymagania co
do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okre$lone w ST i normach koniecznych, do
wykonania robdt zgodnie z PW.,

4.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badarn. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane bgdg na terenie budowy i okazywane na
kazde zadanie Inspektora nadzoru.

4.3.3. Atesty jakos$ci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badaf jakosci materialéw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta
stwierdzajacy ich peing zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia materialu
dostarczona na budowe winna posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badaf. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia
wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na
kazde zgdanie.

4.3.4. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Inwestora i
Wykonawcg w  okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zakgczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalacznika, opatrzone data i podpisem
Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przyjecia i zakres obowigzkdw o0séb funkcyjnych na budowie,

- datg przyjecia placu budowy,

- datg rozpoczecia robot,

- uzgodnienie prze Inspektora i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robét,
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- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi 1 polecenia Inspektora,

- daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

- zgloszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i

koncowych odbiordéw robét,

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robét,

- dane dotyczgce jakosci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora

badan

- wyniki prob poszczegblnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przedstawione Inspektorowi do akceptacii.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem

stanowiska ich przyjecia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania

si¢ do jego tresci.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materialéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze 1 wyniki badan

sporzadzone przez Wykonawce bedg stanowié zatacznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

- decyzj¢ o pozwoleniu na budowe,

- protokot przekazania placu budowy,

- Inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

- harmonogram budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru roboét,

- protokoty z narad i ustalen,

- dowody przekazania materialéw z demontazu, dowody utylizacji materialéw z demontazu

podlegajace utylizacii,

- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym,

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na Zyczenie

Inwestora.

4.4. OBMIAR ROBOT,

4.4.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z PW i

ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie

obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

4.4.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku

wystgpowania dtuzszych przerw w robotach.




4.4.3. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposéb
zrozumiaty i jedno-znaczny.

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, pozwalajace jednoznacznie
okresli¢ wykonany pomiar.

Wykonany obmiar rob6t zawiera¢ bedzie:

- podstawe wyceny i opis robot,

- ilos¢ przedmiarows robét (z kosztorysu ofertowego),

- datg obmiaru,

- migjsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

- obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugo$é x szerokosé x
glgbokos¢ x wysokosé x ilo$é = wynik obmiaru,

- ilo$¢ robot wykonanych od poczatku budowsy,

- dane osoby sporzadzajgcej obmiaru.

4.5. ODBIOR ROBOT.

4.5.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora nadzoru:

- odbiorowi robot zanikajgcych,

- odbiorowi czgsciowemu, elementéw robot,

- odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

4.5.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie
pozniej jednak, niz w ciggu 2 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

4.5.3. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie
pozniej jednak, niz w ciggu 2 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
1 powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.5.4. Odbior ostateczny (konicowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci iwartodci. Catkowite zakoficzenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawog wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pimie o tym fakcie Inspektora.

Osiggnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzié wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie
siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i skiadzie powolanej komisji kolaudacyjne;.
Rozpoczgcie prac komisji nastapi nie pézniej niz przed uptywem terminu okreslonego w
umowie.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych
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dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z
PW, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robét, zwhaszcza
w zakresie wykonania robé6t uzupetniaj gcych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PW lub ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo oséb i mienia,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w umowie.

4.5.5. Odbiér pogwarancyiny (przed terminem uplywu gwarancji)

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokdt odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny
zawierajacy:

- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

- Dziennik budowy — oryginat i kopic.

- Obmiar robot (jesli wymagany)

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.

- Dokumenty potwierdzajace legalizacje¢ wbudowanych urzadzen.

- Sprawozdania techniczne z prob ruchowych.

- Protokoty prob i badan.

- Protokoty odbioru robét zanikajacych.

- Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi.

- Wykaz przekazywanych kluczy.

- O$wiadczenia 0s6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do
odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

4.6. PODSTAWA PLATNOSCIL.

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie,
okreslone w ST

Cena obejmuje:

- robocizne,

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprze¢tu na plac
budowy iz powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace b h p, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktore
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moga wystapi¢ w czasie realizacji robét.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokot czesciowego wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu o procentowe
zaawansowanie robot w danej branzy dla poszczegdlnych elementéw robét. Szczegdty
rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem reguluja Zapisy umowy.

ROBOTY INSTALACYJNE ZWIAZANE Z WYKONANIEM OBIEKTU

453-0 INSTALACJA WOD-KAN

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej instalacji sanitarnej
w budynku Domu Ludowego w Shigocicach

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

}@g)a Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji
budowlanych.
- _ A5332200-5 Hydraulika i roboty sanitarne
E 145332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
| 145332300-6 oboty instalacyjne kanalizacyjne

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe

Okrelenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegOlowej specyfikacji technicznej SST sg
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét objetych specyfikacja

Zakres robo6t przy wykonywaniu instalacji wod-kan:

-dostawe materiatow,

-wykonanie instalacji wody zimnej

-wykonanie instalacji wody cieplej

-wykonanie instalacji odprowadzajacej $cieki od projektowanych przyboréw sanitarnych
-montaz urzgdzen

-przeprowadzenie badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

1.5 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektows,
specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 1 28 ustawy Prawo budowlane, , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o co najmniej
nie gorszych charakterystykach i trwatosci.
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Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg

powodowaé obnizenia wartodci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza

zamiany materiatdw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg

powodowaé zmniejszenia trwatoci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowad

zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami

dotyczacymi przedmiotowej instalacii.

2. Materialy

2.1 Ogélne wymagania

Do wykonania instalacjii moga byé stosowane wyroby producentéw krajowych i

zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty

techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 16 kwietnia

2004 1.).

Wszystkie wykorzystane materiaty i urzadzenia powinny byé fabrycznie nowe i najwyzszej

jakosci. Winny réwniez posiadaé odpowiednio uwidoczniony znak jakosci.

W razie braku jakiegokolwiek znaku jakosci, bedzie mozna zazadaé przeprowadzenia préb

oraz przedstawienia kart opisu technicznego i sprawozdaf autoryzowanych pracowni

badawczych.,

Wszystkie elementy wody zimnej i cieplej, ktére moga stykaé sie bezposrednio z woda pitng,

powinny by¢ wykonanie z materiatéw nie wplywajacych ujemnie na jakos¢ wody i mieé

swiadectwo o dopuszczaniu do stosowania, wydane przez jednostke upowazniong przez

Ministra Zdrowia.

2.3 Przewody z rur PE

- instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji prowadzone od rozdzielaczy w szafkach

podtynkowych do podejs¢ pod baterie. Pofgczenia na ksztattki zaciskowe lub gwintowane

systemu Mepla. Ukladanie i giecie o dopuszczalnych promieniach oraz lgczenie w

temperaturach dodatnich.

2.4 Rury kanalizacyjne PVC

- kanalizacja sanitarna z rur kanalizacyjnych kielichowych z PCW o zlaczach
uszezelnionych uszezelkg. Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od
zewnatrz i od wewngtrz, bez widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych korozja lub
uszkodzeniami. Podobnie urzadzenia sanitarne zeliwne, tloczone z blachy i fajansowe
powinny by¢ czyste i bez uszkodzer powierzchni.

2.5 Izolacja

Catos¢ instalacji wodociagowej i c.w. prowadzonych po wierzchu $cian zaizolowaé izolacjg

gr. 6-13mm posiadajgce atest higieniczny

2.5 Badania szczelnosci

- Instalacja wody zimne;
badania szczelnosci urzadzen nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza
wewnetrznego powyzej 0 C. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem
bruzd i kanalow, przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej . W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba czesciowa,
jezeli badania szczelnosci w czasie proby koficowej byloby niemozliwe lub utrudnione.
Badang instalacje po zakorkowniu otwordéw nalezy napelni¢ wodg wodociagows,
dokfadnie odpowietrzajac instalacjg. Po napehieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego
ukladu, zwracajac szczegolng uwage czy polgczenia przewodéw i armatury sg szczelne.
Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzgdzenia podda¢ prébie podwyzszonego cisnienia za
pomoca pompy recznej ttocznej lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego
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do wykonywania prob cisnieniowych. Instalacja wodociggowa przy cisnieniu prébnym
rownym 1,54 krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniejsza niz 0,9Mpa, nie
powinna wykazywa¢ przeciekéw na przewodach, armaturze przelotowo -regulacyjnej i
potaczeniach. Wynik préby nalezy uznaé za pozytywny, jezeli manometr w ciggu 20
minut nie wykaze spadku ci$nienia

instalacja cw

Badania instalacji cieptej wody nalezy wykonaé dwukrotnie, raz napeiajac instalacje
wodg zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55 C. Podczas drugiej proby nalezy
sprawdzi¢ zachowanie si¢ punktéw statych i przesuwnych oraz wydhizen termicznych
rurociggow. Probe szczelnosci na goraco przeprowadzamy na ci$nienie wodociagowe.
instalacja kanalizacji

Badanie  szczelnosci instalacii kanalizacyjnej powinno odpowiadaé nastepujacym
warunkom:

Podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekow bytowo-gospodarczych nalezy
sprawdzi¢ na szczelno$é w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

6.2 Regulacja dziatania

Urzadzenia instalacji wodociggowej uwaza si¢ za wyregulowane, jezeli woda wplywa z
najwyzej potozonych punktéw czerpalnych, a czas napetniania zbiornikéw sptukujacych
nie przekracza 2 minut.

Urzgdzenia cieplej wody mozna uznaé za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu poboru
ptynie woda o temperaturze okreslonej w dokumentacji technicznej, maksymalng
odchyltkg 5C. Pomiaru temperatury nalezy dokona¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu

czerpalnego. Po dokonaniu czynnosci zwigzanych z regulacja montazowa nalezy dokona¢
wpisu do dziennika budowy, tre$é tego wpisu powinna byé poswiadczona przez

inspektora nadzoru.
3. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg jest:
m- dla montazu rur wodociggowych i kanalizacyjnych, izolacji rur oraz préb szczelnoci
szt, kpl- dla elementow i urzadzen

45331100-7 INSTALACJA C.O.

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale oméwiono ogllne wymagania dotyczace wewnetrznej i
zewngtrznej instalacji sanitarnej w budynku Domu Ludowego w Stugocicach

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwieh (CPV)

Grupa _ Klasa ategoria Opis
45331100-7 Roboty w zakresie instalacji
budowlanych
45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania |

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawa do udzielenie

zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1
1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdlowe; specyfikacji technicznej SST sg
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zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét objetych specyfikacja
Zakres robot przy wykonywaniu instalacji c.o:
- dostawe materiatdw,

- wykonanie przewodow instalacji c.o.

- izolacji rur z pianki poliuretanowej

- montaz grzejnikdéw

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
2. Materialy

- grzejniki stalowe ptytowe

- rury stalowe: 16,20,32,40,50 mm.

- rury izolacyjne z pianki polietylenowej

- zasobnikowy podgrzewacz cwu o poj. 3001

- akcesoria-glowice termostatyczne, zawory katowe odcinajgco - regulacyjne, zawory
odcinajace.

- kompletna pompa ciepta

- zbiornik buforowy

3. Wykonanie robét

3.1 Ogblne wymagania wykonania robét budowlanych

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r

W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.

z 2003r nr 48 poz. 401), zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz z ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robot instalacji ogrzewczych” zeszyt 6 — Wymagania

techniczne COBRTI Instal W-wa V,2003.

4. Informacja o terenie budowy

- Wykonawca robot bedzie moglh korzysta¢ ze zrédet poboru energii elektryczne;
znajdujgcej si¢ w przedmiotowym budynku

- Inwestor zapewni Wykonawcy na terenie posesji pomieszczenie szatni dla pracownikdw
oraz miejsce przechowywania narzedzi

- Godziny pracy Wykonawca uzgodni z Inwestorem

- Inwestor udostgpni Wykonawcy miejsca skladowania materiatow i urzadzen do
wbudowania . Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé teren skladowania w/w
materiatow

- Transport materiatéw moze odbywacé si¢ w godzinach uzgodnionych z Inwestorem

3. Proby i odbiory:

Instalacje wyprébowaé na zimno — woda na cignienie 1,0Mpa, czas trwania proby % godziny,
oraz na goraco na warunki pracy wezta. Proby wykonaé zgodnie z ,»Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét instalacji grzewcze]” COBRTI instal. Zeszyt 6 wydanie maj 2003
Nalezy dokona¢ odbioru robét:

- odbior techniczny czesciowy instalacji dla rob6t do ktérych zanika dostegp w wyniku
postgpu robot. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czgsciowego w protokdle
nalezy okresli¢ zakres zmian i termin wykonania prac naprawczych lub uzupehiajgcych

- odbidr techniczny koacowy instalacji ogrzewczej

Z poszczegolnych odbioréw nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokéty zgodnie z ,,warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét instalacji grzewczych
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6. Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo Budowlane.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 20021 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75
poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 19921 w Sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 22 kwietnia 19981, w sprawie
wyrobow shuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore mogg by¢ wprowadzane do obrotu
1 stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji zdn. 22.04.1998 .
W sprawie wyrobdw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane
do obrotu i stosowane wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)

- Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzgdzen i materiatéw,

- PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
- PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
- PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatur obliczeniowe zewnetrzne
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