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I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

 

1.1. OBECNY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 

Działka oznaczona nr ewid. 221/2 położona jest w miejscowości 

Sługocice gmina Tomaszów Maz. Od strony północnej graniczy z drogą 

powiatową a pozostałymi bokami z działkami sąsiednimi. Położona jest na 

terenie równinnym z niewielkimi różnicami w poziomach rzędnych 

wysokościowych. Połączenie z drogą zapewnia utwardzony zjazd. 

Od strony drogi znajduje się budynek usługowy pełniący rolę „Domu 

Ludowego”. Za budynkiem wykonane jest zagospodarowanie w postaci placu 

rekreacyjno-sportowego oraz zabaw dla dzieci. Przy budynku wydzielona jest 

wieża radiowa. Dojścia i dojazdy wykonane są jako utwardzone drogi 

wewnętrzne generalnie z kostki betonowej. Pozostała część działki 

zagospodarowana jest zielenią niską z pojedynczymi drzewkami. 

Do budynku doprowadzona jest energia elektryczna oraz woda 

przyłączami z sieci zewnętrznych. Nieczystości ciekłe odprowadzone są 

przyłączem do zbiornika a wody opadowe odprowadzone są powierzchniowo na 

nieutwardzony teren własnej działki. 

  

 

1.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 

 Nie projektuje się zmiany zagospodarowania działki. Przebudowa 

budynku polegała będzie na jego termomodernizacji poprzez wykonanie 

ocieplenia przegród zewnętrznych oraz przebudowy, wyburzenia i wykonania 

ścianek działowych z wymianą części stolarki okiennej i drzwiowej oraz 

wykonaniu nowych otworów okiennych i drzwiowych. Ponadto wykonany 

zostanie remont wnętrza budynku wraz z zamknięciem wejścia na poddasze. W 

minimalnym zakresie przebudowane zostaną instalacje wewnętrzne oraz 

wykonana zostanie instalacja c.o. z kotłownią. 

 Przebudowa nie powoduje również zmiany sposobu użytkowania 

istniejącego budynku. 
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1.3. DANE INFORMACYJNE 

 

1.3.1. Ochrona konserwatorska 

 Działka, na której projektuje się wykonanie przebudowy budynku nie jest 

wpisana do rejestru zabytków. 

 

1.3.2. Ochrona przed wpływami górniczymi 

 Działka zamierzenia inwestycyjnego nie znajduje się w granicach terenu 

górniczego w związku, z czym eksploatacja górnicza nie ma na nią wpływu. 

 

1.3.3. Ochrona środowiska 

 Projektowana inwestycja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 9 l istopada 2010r. w sprawie okreś lenia rodzajów przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów 

związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o 

oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z 2010r.) t j . nie należy do 

inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. 

 

1.3.4. Informacja BIOZ 

 Roboty budowlane przy planowanej inwestycji należą do wymienionych w art. 

21a ust. 2 ustawy z dnia 07.07.1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 

2003r. z późn. zm.) w związku, z czym kierownik budowy jest zobowiązany do 

sporządzania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie informacji 

zawartej w dalszej części opracowania. 

 

1.3.5. Zasięg oddziaływania 

 Projektowana przebudowa nie powoduje ograniczeń w stosunku do zabudowy 

sąsiedniej działki. Zachowane są odległości między projektowaną zabudową a 

istniejącymi elementami zagospodarowania działki sąsiedniej i  własnej. 

 

1.3.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Planowana inwestycja nie należy do wymienionych w rozporządzeniu Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.07.2009r. w sprawie uzgadniania 
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projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 119, poz. 

998 z 2009r.) w związku, z czym projekt nie wymaga uzgodnienia pod względem 

ochrony przeciwpożarowej. 

1- Projektowany do przebudowy obiekt jest dwukondygnacyjny 

niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej 471,22m2. 

2- Zachowane są wymagane odległości od innych obiektów budowlanych. 

3- Zgodnie z warunkami technicznymi budynek stanowi jedną strefę pożarową z 

nieużytkowanym poddaszem i kotłownią na pompę ciepła: 

- część usługowa (z uwagi na niewielkie wymiary moż l iwa do 

pomieszczenia do 50 osób) – ZLIII. 

Zatem wymagana jest tu klasa D odporności pożarowej. 

Konstrukcja budynku murowana, strop żelbetowy. Dach o konstrukcji 

metalowej pokrytej blachą trapezową. 

Wszystkie elementy konstrukcyjne są nierozprzestrzeniające ognia. 

4- W obiekcie nie przewiduje się stosowania materiałów niebezpiecznych 

pożarowo. 

5- Przy głównym wejściu do budynku należy umieścić przeciwpożarowy 

wył ącznik prądu. 

6- Ewakuację z pomieszczeń i  budynku zapewnia odpowiednia i lość drzwi,  

o wymaganej szerokości. Wyjścia ewakuacyjne, drogi i kierunki ewakuacji 

należy oznakować wg PN-92/N-01256/02 oraz PN-N-01256-5. 

7- Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy stanowić będą gaśnice proszkowe 

ABC 2 lub 4kg w i lości minimum 2kg środka gaśniczego na 100m² 

powierzchni budynku. Ponadto należy zapewnić gaśnicę proszkową ABC 6kg 

na zabezpieczenie kotłowni oraz gaśnicę specjalną do gaszenia t łuszczy na 

wyposażenie kuchni. 

Musi być zachowany dostęp do gaśnic a miejsca lokalizacji oznakowane 

zgodnie z PN-92/N-01256/01. 

8- Dla obiektu należy opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego 

obejmującą między innymi oznakowanie dróg ewakuacji oraz wyposażenie w 

gaśnice. 

9- Do obiektu jest zapewniona droga pożarowa z przyległej drogi powiatowej, 

połączona utwardzonym dojściem o długości poniżej 30m. 
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10- Wymagane zaopatrzenie wodne do celów przeciwpożarowych wynosi 

1 l/s. Należy je zapewnić z sieci hydrantowej z hydrantami DN 80 w 

odległości od 5 do 75m od budynku lub przewidzieć zbiornik 

przeciwpożarowy o dyspozycyjnej pojemności minimum 200m³. Innym 

rozwiązaniem jest własne ujęcie wodne o wydajności przynajmniej 

72m³/godzinę. 

11- Stałe elementy wyposażenia wnętrz muszą być przynajmniej 

trudnozapalne a sufity niepalne, niekapiące i nieodpadające pod wpływem 

ognia. 
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1.4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI – MAPA 
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II. OPIS TECHNICZNY 

do projektu na przebudowę budynku usługowego – „Domu Ludowego”, realizowanego 

wg projektu indywidualnego. 

 

2.1. LOKALIZACJA BUDYNKU 

Na działce oznaczonej nr ewid. 221/2 w miejscowości Sługocice gmina 

Tomaszów Maz., jak na projekcie zagospodarowania działki stanowiącym element 

niniejszego opracowania. 

 

2.2. EKSPERTYZA – OCENA BUDYNKU ISTNIEJ ĄCEGO 

 Budynek usługowy z przeznaczeniem na „Dom Ludowy” wybudowany został 

pod koniec ubiegłego stulecia w technologii tradycyjnej, jako parterowy z poddaszem. 

Poddasze nie jest użytkowane. Ściany budynku murowane generalnie z cegieł 

ceramicznych pełnych posadowione na ławach fundamentowych betonowych. Strop i 

schody żelbetowe monolityczne. Dach o konstrukcji metalowej z elementami 

drewnianymi pokryty blachą trapezową. Budynek wyposażony jest w instalację 

elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną. Ogrzewanie elektryczne. 

 Z uwagi na dość krótki okres użytkowania, budynek znajduje się w dość dobrym 

stanie technicznym i użytkowym. Brak właściwego ocieplenia ścian i stropu oraz brak 

kotłowni, generuje znaczne wydatki podczas użytkowania budynku w okresie 

zimowym. 

Planowana przebudowa nie pogorszy stanu technicznego istniejącego budynku 

oraz nie wpłynie na obniżenie przydatności do jego użytkowania. 

Rozwiązania projektowe przebudowy budynku spełniają warunki zapewnienia 

nieprzekroczenia stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności 

do użytkowania w każdym z elementów budynku i całej konstrukcji z uwzględnieniem 

stanu podłoża gruntowego. Roboty budowlane ograniczą się do przebudowy, 

wyburzenia i wykonania ścianek działowych z wymianą części stolarki okiennej i 

drzwiowej oraz wykonania nowych otworów okiennych i drzwiowych oraz robót 

wykończeniowych i termomodernizacyjnych. 
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2.3. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PRZEBUDOWY Z TECHNOLOGI Ą 

Roboty budowlane ograniczą się do przebudowy, wyburzenia i wykonania 

ścianek działowych z wymianą części stolarki okiennej i drzwiowej oraz 

wykonania nowych otworów okiennych i drzwiowych oraz robót 

wykończeniowych i termomodernizacyjnych. 

Podstawowe parametry budynku pozostaną niezmienione. 

 

Zestawienie powierzchni i kubatury 

powierzchnia użytkowa  240,37m2 

powierzchnia zabudowy 298,10m2 

kubatura 2454,0m3 

 

 

TECHNOLOGIA 

Projektowana przebudowa nie powoduje zmiany technologii i  funkcji 

budynku. Budynek wykorzystywany jest na spotkania mieszkańców 

miejscowości. Obsługa gastronomiczna z własnych produktów mieszkańców 

dostarczonych do budynku i rozdysponowanych na naczynia jednorazowe. 

Kuchnia wyposażona jak w budynkach jednorodzinnych i służy do podgrzania 

dostarczonych produktów, rozłożenia na naczynia jednorazowe oraz 

posprzątania i pozmywania po spotkaniach naczyń oraz sztućców stanowiących 

wyposażenie tej kuchni.  

Cały budynek zostanie ocieplony w celu zmniejszenia kosztów 

utrzymania. 

Budynek przeznaczony jest dla potrzeb własnych mieszkańców i nie 

przewiduje się zatrudniania pracowników do jego obsługi. 

  

  

2.4. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE 

 

2.4.1. Opinia geotechniczna 

Projektowane roboty budowlane nie spowodują wzrostu obciążeń oraz nie 

powodują konieczności przeprowadzania badań gruntowych. 
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2.4.2. Nadproża i ściany 

Nadproża nad nowo projektowanymi otworami należy wykonać z 

prefabrykowanych belek żelbetowych L19 ułożonych na poduszkach 

betonowych i zakotwionych w ścianach przyległych na długości minimum 15cm. 

Nowe ścianki działowe i osłonowe oraz zamurowania otworów należy wykonać 

z cegieł ceramicznych kratówek K2 na zaprawie cementowo-wapiennej oraz z 

płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych. 

Ściany zewnętrzne zostaną ocieplone styropianem EPS70 grubości 15cm a 

ściany fundamentowe polietylenem ekstradowanym grubości 10cm. Przed 

przystąpieniem do wykonania docieplenia ściany metodą lekką-mokrą przy 

użyciu płyt styropianowych EPS70, należy zdemontować wszelkie elementy 

mogące utrudniać wykonanie docieplenia, a także dokładnie sprawdzić 

powierzchnię ściany. W razie potrzeby naprawić i  wyrównać ubytki oraz 

dokładnie oczyścić ją z kurzu, pyłu i cienkich powłok oraz wykonać próbę 

przyklejenia styropianu. Po wykonaniu wymienionych czynności można 

przystąpić do przyklejania płyt styropianowych. Klejenie powinno zaczynać się 

od dołu ściany budynku (cokołowa l istwa startowa) i przesuwać się do góry. 

Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z 

zachowaniem mijankowego układu spoin. 

 Płyty styropianowe należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy 

temperatura powietrza jest nie niższa niż 5°C. Do klejenia płyt należy stosować 

specjalnie do tego przeznaczone zaprawy i masy klejące. Masę klejącą należy 

nakładać na płytę styropianową na obrzeżach pasmami o szerokości 3-4cm, a na 

pozostałej powierzchni plackami o średnicy ok. 8cm. Pasma powinno się 

nakładać na obwodzie płyty w odległości ok. 3cm od krawędzi tak, aby po 

przyklejeniu masa klejąca nie wyciskała się poza krawędzie styropianu. 

Na środkowej części płyty styropianowej należy nałożyć 10-12 placków 

przestrzegając zasady, aby placki pokrywały nie mniej niż 40% powierzchni 

płyty. Po nałożeniu kleju, płytę należy bezzwłocznie przyłożyć i  docisnąć do 

ściany, aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co sprawdza 

się przez przyłożenie drewnianej łaty. Niedopuszczalne jest dociskanie 

przyklejonych płyt styropianowych po raz drugi, ani poruszanie po upływie 
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kilku minut. Do mocowania płyt styropianowych łącznikami mechanicznymi 

należy przyjąć taką długość łącznika, aby co najmniej 6cm było osadzone w 

ścianie, po uwzględnieniu wszystkich warstw docieplenia. Najczęściej stosuje 

się łączniki mechaniczne w l iczbie 6 szt./m2 na całej powierzchni, natomiast w 

strefie krawędziowej 8 szt./m2. 

Ściana izolowana metodą lekką-mokrą 

 

 

1. tynk mineralny 2. ściana istniejąca, 3. łącznik mechaniczny, 4. klej, 5. 

EPS70, 6. klej, 7. siatka, 8. tynk 

 

 W celu uniknięcia powstawania mostków termicznych na styku płyt 

należy stosować płyty EPS70 z krawędziami frezowanymi na zakładkę lub pióro 

i wpust. 

 Tkanina szklana stanowiąca warstwę zbrojącą powinna odpowiadać 

wymaganiom PN-92/P-85010 lub obowiązującym aktualnie normom 

zagranicznym. 

 Wykonanie warstwy zbrojącej na płytach styropianowych można 

rozpocząć nie wcześniej, niż po 3 dniach po ich przyklejeniu, przy 

bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza od 5°C do 25°C. Do 

wykonania warstwy zbrojącej tkaniną szklaną należy stosować odpowiednie 

zaprawy lub masy klejące. 

 Tkanina szklana powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę 

klejącą. Sąsiednie pasy tkaniny zbrojącej powinny być układane na zakład ok. 

10cm w pionie i poziomie. Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie może być 

ucięta na krawędzi narożnika, lecz należy ja wywinąć na ścianę sąsiednią pasem 

o szerokości ok. 15cm. 
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2.4.3. Stropodach 

Z uwagi na to, że poddasze nie jest użytkowane, zaprojektowano ocieplenie 

stropu wełną mineralną o grubości 30cm. 

 

2.4.4. Stolarka okienna i drzwiowa 

Część stolarki okiennej i drzwiowej już została wymieniona na nową. 

Pozostała wymieniona na nową: stolarka okienna z pcv o u=1,0W/m2K, drzwi 

zewnętrzne aluminiowe, drzwi wewnętrzne drewniane z zastrzeżeniem i 

obowiązkiem montażu drzwi prowadzących do pomieszczeń wentylowanych i 

sanitarnych  obowiązkowo z kratką wentylacyjną lub otworami walcowymi w 

dolnej części skrzydła zgodnie z Warunkami technicznymi i Polskimi Normami. 

Drzwi wewnętrzne – stolarka drewniana oparta na ramiaku wykonanym z 

drewna l itego lub klejonego warstwowo z ościeżnicami z opaskami 

obustronnymi. Stojaki ramiaka mają wzmocnienia wykonane z pełnej płyty 

wiórowej. Wypełnienie skrzydła jest wariantowe i stanowią je otworowe płyty 

wiórowe (typ RS) lub karton komórkowy (typ WA, tzw. plaster pszczeli). 

Wypełnienie środkowe skrzydła obłożone jest obustronnie płytami pilśniowymi, 

typu HDF, o grubości 4mm. Grubość skrzydła wynosi 39– 42mm.  

Dla zapewnienia prawidłowego i skutecznego ciągu w przewodach 

wentylacyjnych należy wyposażyć okna w nawiewniki posiadające aprobatę 

techniczną ze znakiem „B” o przepustowości powietrza nie mniejszej niż 

35m3/h , a okna w aneksach kuchennych i kuchniach zamkni ętych w nawietrzak 

o przepustowości dwukrotnie większej.  

Drzwi zewnętrzne – stolarka aluminiowa, szerokość profi l i  5cm, współczynnik 

Rw minimum 34dB, wodoszczelność RE 900, szyby klasy minimum P4.  

 

2.4.4. Posadzki 

W części pomieszczeń wymienione zostaną na nowe z płytek gresowych. Na 

balkonach nowa w postaci płytek gresowych mrozoodpornych 

antypoś l izgowych. 

 

2.4.6. Tynki i okładziny 

Tynki wewnętrzne na ścianach murowanych oraz suficie cementowo-wapienne 
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kat. III. Tynki zewnętrzne cienkowarstwowe sylikatowo-sylikonowe w dwóch 

odcieniach kremowym i beżowym. W sanitariatach i pomieszczeniach 

kuchennych z zapleczem ściany na całej wysokości wyłożone zostaną płytkami 

z glazury. W sanitariatach w dwóch kolorach szarości i f ioletu, w 

pomieszczeniach kuchennych w dwóch odcieniach beżu. 

 

2.4.7. Malowanie 

Ściany wewnętrzne i sufity farbą emulsyjną lateksową zmywalną w kolorze 

białym oraz jasnych odcieniach beżu. 

 

2.4.8. Instalacje 

Według projektów branżowych. 

 

2.4.9. Schody 

Schody na poddasze zostaną zamknięte ścianką działową z płyt gkf obustronnie 

z izolacją z wełny mineralnej i drzwiami. 

 

2.4.10. Roboty dekarskie 

Wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy powlekanej lub PCV w 

kolorze brązowym. Montaż nowych śniegołapów. 

 

2.4.11. Roboty dodatkowe 

Balustrady dla schodów zewnętrznych od strony północnej i południowej o 

wysokości 1,10m wykonane jako systemowe ze stali malowane proszkowo w 

kolorze brązowym. Od strony północnej systemowe zadaszenia poliw ęglanowe 

(wg rzutu parteru). 

2.5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 

Została opracowana w części instalacji sanitarnych projektu zgodnie z 

przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej 

budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną 

całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich 

charakterystyki energetycznej (opracowanie to zawiera elementy okreś lone w 

Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
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dnia 25 kwietnia 2012 roku, pkt. 10). 

Do charakterystyki przyjęto bilans mocy z części instalacji elektrycznych 

projektu oraz następujące dane z części architektoniczno-budowlanej projektu: 

a) ściana zewnętrzna, warstwowa 

Współczynnik przenikania ciepła U=0,21W/m2K 

b) dach 

Współczynnik przenikania ciepła U=0,22W/m2K 

c) podłoga na gruncie 

Współczynnik przenikania ciepła U=0,35W/m2K 

 

UWAGA! 

Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej 

decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Roboty budowlane należy prowadzić według niniejszego projektu, 

zgodnie z przepisami bhp pod nadzorem uprawnionej osoby, zgodnie ze 

sztuką budowlaną. 

Do budowy należy używać materiałów budowlanych, dla których jego 

producent wystawił deklarację zgodności z Polską Normą lub Aprobat ą 

Techniczną oznaczonych znakiem „B” lub deklarację zgodności z 

Europejską Aprobat ą Techniczną lub Normą Zharmonizowaną oznaczoną 

znakiem „CE”.  
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III. RYSUNKI BUDOWLANE - inwentaryzacja 

 

3.1. RZUT PARTERU - INWENTARYZACJA 
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3.2. RZUT PODDASZA - INWENTARYZACJA 
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3.3. RZUT DACHU - INWENTARYZACJA 
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3.4. PRZEKRÓJ A-A - INWENTARYZACJA 
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3.5. ELEWACJE 1 - INWENTARYZACJA 
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3.6. ELEWACJE 2 - INWENTARYZACJA 
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IV. RYSUNKI BUDOWLANE - projekt 

 

4.1. RZUT PARTERU - PROJEKT 
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4.2. RZUT PODDASZA - PROJEKT 
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4.3. RZUT DACHU - PROJEKT 
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4.4. PRZEKRÓJ A-A - PROJEKT 
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4.5. ELEWACJE 1 - PROJEKT 
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4.6. ELEWACJE 2 - PROJEKT 
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Tomaszów Maz. Sierpie ń  2013r. 
  

 
 

 
 

INFORMACJA BIOZ 

 
TEMAT: Przebudowa budynku Domu Ludowego z termomodernizacj ą 
 
ADRES:  Jednostka ewid. Gmina Tomaszów Maz., obręb Sługocice, 

działka nr ewid. 221/2 
 

INWESTOR: Gmina Tomaszów Maz. 
   ul. Mościckiego 4 
   97-200 Tomaszów Maz. 
    
 
 
 

PROJEKTANT KONSTRUKCJE: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. OPIS 

do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla inwestycji polegającej 
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na przebudowie budynku usługowego z termomodernizacj ą, realizowanego wg 

projektu indywidualnego. 

 

5.1. ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNO ŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH 

OBIEKTÓW 

Zakres robót: 

- roboty rozbiórkowe, 

- ścianki działowe i zamurowania oraz wykonania otworów okiennych i drzwiowych, 

- drobne roboty wykończeniowe i termomodernizacyjne. 

  

5.2. WYKAZ ISTNIEJ ĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Od strony drogi znajduje się budynek usługowy pełniący rolę „Domu 

Ludowego”. Za budynkiem wykonane jest zagospodarowanie w postaci placu 

rekreacyjno-sportowego oraz zabaw dla dzieci. Przy budynku wydzielona jest wieża 

radiowa. Dojścia i dojazdy wykonane są, jako utwardzone drogi wewnętrzne 

generalnie z kostki betonowej. Pozostała część działki zagospodarowana jest zielenią 

niską z pojedynczymi drzewkami. 

Do budynku doprowadzona jest energia elektryczna oraz woda przyłączami z 

sieci zewnętrznych. Nieczystości ciekłe odprowadzone są przyłączem do zbiornika a 

wody opadowe odprowadzone są powierzchniowo na nieutwardzony teren własnej 

działki. 

 

5.3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, KTÓRE 

MOGĄ STWARZA Ć ZAGROŻENIE BEZPIECZE ŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

 Działka zagospodarowana jest w ten sposób, że nie występują elementy mogące 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

5.4. WSKAZANIE DOTYCZ ĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ŻEŃ 

WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, 

OKRE ŚLAJ ĄCE SKAL Ę I RODZAJE ZAGRO ŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH 

WYSTĄPIENIA 

Roboty budowlane przy planowanej inwestycji należą do wymienionych w art. 

21a ust. 2 ustawy z dnia 07.07.1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 
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2000r. z późn. zm.) w związku, z czym kierownik budowy jest zobowiązany 

sporządzać Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na podstawie niniejszej 

informacji. 

Z uwagi na niewielki zakres robót budowlanych wykonywanych na wysokości 

oraz stosunkowy krótki czas ich wykonywania (ki lka dni) skala zagrożeń będzie 

niewielka. 

Przewidywane zagrożenia bezpieczeństwa: 

- upadek z wysokości pracowników, 

- moż l iwo ść upadku przedmiotów i materiałów z wysokości na teren przyległy. 

 

5.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ŻU 

PRACOWNIKÓW PRZED PRZYST ĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 

SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

 Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 

pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do 

zakresu obowiązków. 

Przy planowanej inwestycji nie wystąpią roboty szczególnie niebezpieczne. 

Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy: 

1)  protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy 

wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami 

technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie 

elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego, 

2)  prowadzenie dokumentacji budowy, 

3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i 

kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i 

pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz 

przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

3a) koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia: 

a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych 

robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone 

jednocześnie lub kolejno, 

b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich 
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poszczególnych etapów, 

3b) koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania 

robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w 

przepisach, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

3c) wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji oraz w planie bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia, wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych, 

3d) podejmowanie niezbędnych działań uniemoż l iwiaj ących wstęp na budowę osobom 

nieupoważnionym, 

4) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia moż l iwo ści powstania 

zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu, 

5) zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania 

robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem, 

6)  realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy, 

7) zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających 

zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami 

lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i 

przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru, 

8)  przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, 

9) zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika 

budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia 

stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym mowa 

w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane. 

Kierownik budowy ma prawo: 

1) występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one 

uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót 

budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 

2) ustosunkowania się w dzienniku budowy do zaleceń w nim zawartych. 

 

5.6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 

ZAPOBIEGAJ ĄCYCH NIEBEZPIECZE ŃSTWOM WYNIKAJ ĄCYM Z 

WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNE GO 

ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH S ĄSIEDZTWIE, W TYM 

ZAPEWNIAJ ĄCYCH BEZPIECZN Ą I SPRAWNĄ KOMUNIKACJ Ę, 
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UMOŻLIWIAJ ĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJ Ę NA WYPADEK PO ŻARU, AWARII I 

INNYCH ZAGRO ŻEŃ 

 Roboty budowlano-montażowe powinny być prowadzone w sposób bezpieczny, 

okreś lony w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wykonanym przez kierownika 

budowy. Przy realizacji przedmiotowego obiektu budowlanego nie wystąpią strefy 

szczególnego zagrożenia zdrowia. 

 Roboty budowlane należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej – 

kierownika budowy, przestrzegając przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) w szczególności: 

1) nie wolno zatrudniać pracownika na danym stanowisku pracy w razie 

przeciwwskazań lekarskich oraz bez wstępnego przeszkolenia w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

2) w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia 

budowlanego należy je niezwłocznie zatrzymać i  wył ączyć dopływ energii ze źródła 

zasilania, 

3) wznawianie pracy maszyn i urządzeń bez usunięcia uszkodzenia jest zabronione, 

4) przy wykonywaniu robót na wysokości powyżej 2m, stanowiska pracy oraz 

przejścia należy zabezpieczyć barierą składającą się z deski krawężnikowej o 

wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. Wolną 

przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić częściowo lub 

całkowicie w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości, 

5) pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny być dostosowane do 

przewidzianego obciążenia, szczelne i zabezpieczone przed zmianą ich położenia, 

6) teren budowy lub robót powinien być zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie 

placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. 

Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,50 m, 

7) strefę niebezpieczną (miejsca niebezpieczne), w której istnieje źródło zagrożenia, 

np. z powodu moż l iwo ści spadania z góry przedmiotów lub materiałów, należy 

oznakować i  ogrodzić poręczami bądź zabezpieczyć daszkami ochronnymi, 

8) rusztowania powinny: 

  - posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz 

do składowania narzędzi i niezbędnej i lości materiałów, 
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  - posiadać konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń, 

  - zapewniać bezpieczną komunikację pionową i  swobodny dostęp do stanowisk 

pracy, 

  - stwarzać możność wykonywania pracy w pozycji niepowodującej nadmiernego 

wysiłku, 

9) pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań powinni być 

przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowań, 

10) przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni 

pasami ochronnymi z l inką umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli 

lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowań, 

11) zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań: 

  - o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność, 

  - w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi, 

  - podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s, 

12) wchodzenie i schodzenie z rusztowań powinno odbywać się w miejscach do tego 

przeznaczonych, 

13) podłoże (grunt, konstrukcja itp.), na którym ustawia się rusztowanie, powinno 

zapewniać jego stabilność, mieć zapewnione stałe odwodnienie oraz odpływ wód 

opadowych od budynku, 

14) rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach 

przejazdów i przejść powinny mieć daszki ochronne, 

15) przy rozbiórce deskowania należy podjąć środki zabezpieczające przed 

moż l iwo ścią zawalenia się elementów deskowania, runięcia podtrzymujących 

rusztowań lub konstrukcji usztywniających. O kolejności rozbiórki 

poszczególnych elementów deskowania decyduje kierownik robót, 

16) materiał z rozbiórki powinien być bezpośrednio usunięty na wyznaczone 

składowisko, 

17) przy wykonywaniu pokrycia dachów płaskich w pobli żu krawędzi dachu należy 

zabezpieczyć pracownika za pomocą pasa ochronnego z l inką zamocowaną do 

stałych części konstrukcji obiektu, 

18) materiały składowane na dachu należy zabezpieczyć przed spadnięciem, 

19) wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i 
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kanalizacyjne powinno być poprzedzone okreś leniem przez kierownika budowy 

bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci, i  

sposobu wykonywania tych robót. Bezpieczną odległość wykonywania robót, o 

których mowa w ust.1, ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwą 

jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych 

robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. W czasie wykonywania 

robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i  umieścić napisy 

ostrzegawcze. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także 

głębienie wykopów poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie, 

20) w czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób 

niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas 

zmroku i w nocy ustawić balustrady, zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru 

czerwonego. Poręcze balustrad, powinny znajdować się na wysokości 1,1m nad 

terenem i w odległości nie mniejszej niż 1m od krawędzi wykopu. 

21) jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, 

wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór, 

22) wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, 

mogą być wykonywane tylko do głębokości 1m w gruntach zwartych, w przypadku gdy 

teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości 

wykopu. Wykopy bez umocnień, o głębokości większej niż 1m, lecz nie większej od 

2m, można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja 

geologiczno-inżynierska. Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować 

tylko w gruntach zwartych. Stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w 

okresie zimowym jest zabronione. Niedopuszczalne jest używanie elementów 

obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem, 

23) w czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym 

z przepisami odrębnymi, należy: 

a) w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości 

równej trzykrotnej głębokości wykopu, wykonać spadki umoż l iwiaj ące łatwy 

odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu; 

b) l ikwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z 

zachowaniem bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy; 

c) sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy. 
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24) jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1m od poziomu terenu, należy 

wykonać zejście (wejście) do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do 

wykopu nie powinna przekraczać 20m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po 

rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do wydobywania 

urobku jest zabronione, 

25) każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego 

obudowy lub skarp, 

26) składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

1) w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu 

są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze 

obudowy; 

2) w strefie kl ina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są 

obudowane. 

27) ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą 

kl ina naturalnego odłamu gruntu, 

28) w czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować 

od dna wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu. Zabezpieczenie 

można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych: 

1) w gruntach spoistych - na głębokości nie większej niż 0,5m; 

2) w pozostałych gruntach - na głębokości nie większej niż 0,3m. 

29) przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład obowiązany jest zaopatrzyć go 

w odzież roboczą i  ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami. 
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6.2. UPRAWNIENIA I ZA ŚWIADCZENIE O PRZYNALE ŻNOŚCI DO IZBY 

PROJEKTANTÓW – architektura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. UPRAWNIENIA I ZA ŚWIADCZENIE O PRZYNALE ŻNOŚCI DO IZBY 

PROJEKTANTÓW – sprawdzaj ący architektura 
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6.4. UPRAWNIENIA I ZA ŚWIADCZENIE O PRZYNALE ŻNOŚCI DO IZBY 

PROJEKTANTÓW – konstrukcje 
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6.5. UPRAWNIENIA I ZA ŚWIADCZENIE O PRZYNALE ŻNOŚCI DO IZBY 

PROJEKTANTÓW – sprawdzaj ący konstrukcje 
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6.6. UPRAWNIENIA I ZA ŚWIADCZENIE O PRZYNALE ŻNOŚCI DO IZBY 

PROJEKTANTÓW – proj. instal. sanitarne 
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6.7. UPRAWNIENIA I ZA ŚWIADCZENIE O PRZYNALE ŻNOŚCI DO IZBY 

PROJEKTANTÓW – spr. instal. sanitarne 
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6.8. UPRAWNIENIA I ZA ŚWIADCZENIE O PRZYNALE ŻNOŚCI DO IZBY 

PROJEKTANTÓW – proj. instal. elektryczne 
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6.9. UPRAWNIENIA I ZA ŚWIADCZENIE O PRZYNALE ŻNOŚCI DO IZBY 

PROJEKTANTÓW – spr. instal. elektryczne 
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6.10. OPINIA SANITARNA 
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