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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU DOMU LUDOWEGO
W JADWIGOWIE WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI
DZ. EWID. NR 642, 643, 567/1 ORAZ 568/1,
OBREB 6 JADWIGOW,

JEDN, EWID: GMINA TOMASZOW MAL.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie inwestora:
Gmina Tomaszow Maz.
ul. Prezydenta Ignacego Moscickiego 4
97-200 Tomaszéw Maz.
2. Umowa na wykonanie dokumentacii
3. Charakterystyka energetyczna oraz audyt energetyczny wykonany przez
drinz. Jerzego Wattego wg odrebnego opracowania
4. Plan sytuacyjny w skali 1:1000
5. Wtasne badania i pomiary

1
1
1
1
2, PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku Domu Ludowego

w Jadwigowie wraz z robotami towarzyszgcymi polegajagca na dociepleniu scian
zewnetrznych, stropodachu i dachu, wymianie okien i drzwi zewnetrznych, wymianie
warstw posadzek, budowie instalacji c.o. oraz wod-kan.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PLANOWANA INWESTYCJA NIE POWODUJE ZMIAN W ISTNIEJACYM ZAGOSPODAROWANIU
TERENU.

Teren inwestycji stanowiqg dziatki oznaczone w ewidencji gruntdw numerem 642, 643, 567/1
oraz 568/1, obreb 6 JADWIGOW, jedn, ewid: gmina Tomaszéw Maz. Obecnie teren ten
zabudowany jest budynkiem $wietlicy z wydzielong czesciq sklepowq oraz budynkiem
garazowym, jest nieogrodzony i nieutwardzony. Od strony zachodniej zlokalizowano zjazd
istniejgcy z drogi gminnej. Teren jest ptaski z niewielkim spadkiem w kierunku drogi.

4, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia dziatki w granicach opracowania 620 m?
Powierzchnia terendw utwardzonych 170 m2
Powierzchnia terendw biologicznie czynnych 100 m?2
Powierzchnia zabudowy 350 m?
llos¢ kondygnaciji budynkdw istniejgcych 1
Kubatura budynku 995 m3
Powierzchnia ogrzewalna 273,83 m?
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5. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

0.1.  |PRZEDSIONEK 9,6 M2
0.2. |SWIETLICA 21.06 m?
0.3. |SALAKLUBOWA 94,06 m?
0.4. |SCENA 20,9 m?
0.5. |SANITARIATY 11,47 m?
0.6.  |SKLEP 33,13 m?
0.7. |POM.MAGAZYNOWE 13,31 m?
0.8. |ZAPLECZE KUCHENNE 16,9 m?
0.9. |KUCHNIA 13,18 m?
0.10. |GARAZ 35,02 m?
0.11. |POM. TECHNICZNE 5,20 m?
SUMA POWIERZCHNI POMIESZCZEN | 273,83 m?

6. INNE DANE

Teren opracowania nie podlega ochronie, nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, nie
znajduje sie w zasiegu eksploatacji gdérniczych. Projektowana inwestycja nie stanowi

w zakresie obowigzujgcych przepiséw zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
jego uzytkownikéw. Brak innych danych wynikajgcych ze specyfiki i stopnia
skomplikowania projektu.

7. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA | STAN TECHNICZNY BUDYNKU

Istniejgcy budynek Domu Ludowego jest wolnostojgcy, parterowy, czesciowo
podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym.

Gtéwna czes$¢ budynku stanowi Swietlica wraz z zapleczem oraz czesc sklepowa
wydzielona od strony zachodniej. Budynek murowany wykonany w technologii
tradycyjnej. Czes¢ scian zostata wykonana z pustakdw o gr. 27 cm, czes$c z cegty
ceramicznej petnej o grubosci 42 cm. Strop poddasza wylewany, ocieplony wetng
mineralng o grubosci 15 cm. Dach drewniany pokryty blachodachéwkqg. Gérna czes$c
elewacji péotnocneji fragment sciany elewacji potudniowej zostaty ocieplone styropianem
o grubosci 10 cm. Czes¢ garazowa stanowi budynek przylegajgcy od strony wschodnie;j,
wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej z pustakdw o grubosci 25 cm. ze
stropodachem niewentylowanym, zelbetowym wypetnionym szlakg ze spadkiem (25 - 10
cm) pokryty papg na lepiku w stanie technicznym niezadowalajgcym. Okna zewnetrzne
czesciowo wymienione na nowe z PCV. Pozostate okna - metalowe jednoszybowe
przeznaczone do wymiany. Drzwi zewnetrzne wejsciowe metalowe oraz drzwi garazowe —
do wymiany. Wody opadowe oraz roztopowe sg odprowadzane powierzchniowo na
nieutwardzony teren inwestycji za pomocq istniejgcych rur spustowych.

8. OKRESLENIE SPOSOBU TERMOMODERNIZACJI

Opracowany przez drinz. Jerzego Wattego Audyt Energetyczny dla przedmiotowego
budynku okresla warunki uzyskania efektu termomodernizacii.

Zakres ten obejmuije:

o Ocieplenie scian zewnetrznych warstwq styropianu grubosci 17 cm przy
zastosowaniu metody lekkiej mokrej i tynku silikatowego

o Ocieplenie scian fundamentowych styropianem ekstrudowanym gr. 12 cm

o Docieplenie stropu nad czescig gtowng budynku wetng zuzlowq o grubosci 22 cm

o docieplenie zadaszenia czesci garazowej styropapg o grubosci 25 cm
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° wymiane warstw posadzek wraz z dociepleniem styropianem o grubosci 12 cm

° wymiane stolarki okiennej i drzwiowej na okna i drzwi PCV o szybach zespolonych o
wspdtczynniku przenikania ciapta wedtug wytycznych audytu energetycznego

) wymiana stolarki drzwiowej] do garazu na drzwi kasetonowe

) budowa instalacji grzewczej z odnawialnego zrodta energii wraz z pomieszczeniem

technicznym wydzielonym w garazu istniejgcym

9. OCIEPLENIE §CIAN

Projektuje sie ocieplenie scian metodq "lekkq - mokrg" ze styropianu samogasngcego
EPS70. Metoda "lekka - mokra" polega na zamocowaniu zaprawq klejowq i kotkami ptyt
styropianowych, szpachlowaniu ich powierzchni zaprawq zbrojong siatkg z wtdkna
szklanego i pokrycia cienkowarstwowym tynkiem.

Czes¢ elewacji zostata ocieplona warstwq styropianu gr.10 cm, nalezy dodac¢ do
istniejgcego styropianu gr. 7 cm. Na pozostatej czesci wykonac ocieplenie styropianem
gr. 17 cm. Sciany fundamentowe nalezy ociepli¢ styropianem ekstradowanym gr.12 cm.
W osciezach okiennych nalezy wykonac warstwe styropianu oraz nada¢ mu kolor zgodny
z kolorystykg Scian. Catqg elewacje otynkowac tynkiem silikatowym barwionym w masie
zgodnie z rysunkiem elewaciji. Parapety zewnetrzne wykonac jako stalowe powlekane -
kolor brgzowy; Obrdbki blacharskie w kolorze brgzowym; Rury spustowe oraz rynny
dachowe - istniejgce.

10. WYMAGANIA DOTYCZACE SYSTEMU W TECHNOLOGII LEKKA MOKRA

Proponowana przez oferenta technologia ocieplenia elewacji metodq lekko-mokrg
powinna by¢ dopuszczona do stosowania odpowiedniq aprobatqg ITB zardwno w wersji
standardowej, jak réwniez w odmianie pozwalajgcej na wykonywanie robdt w warunkach
jesienno-zimowych. (w temperaturze minimalnej + 1°C i wilgotnosci wzglednej powietrza
do 95 %).

Ze wzgledu na wymagania zwigzane z ochrong srodowiska naturalnego wszystkie
zaprawy oraz powtoki gruntujgce i posrednie oferowanych systemow ocieplen elewacji
muszqg by¢ wodorozcienczalne. Produkty wchodzgce w sktad wersji jesienno-zimowej tego
systemu nie mogqg zawierac rozpuszczalnikdw organicznych, alkoholu, glikolu lub
pochodnych wymienionych substancii.

1. WYMAGANIA TECHNICINE DLA KOMPONENTOW OFEROWANYCH SYSTEMOW
OCIEPIEN

Ptyty styropianowe:

Ptyty styropianowe - EPS 70 na Sciane oraz EPS 100 na posadzke - PN-EN
13163:2004

KLASA REAKCJI NA OGIEN: E
A <0,040 W/mK

Ptyty styropianowe przed zamontowaniem powinny by¢ sezonowane przez
okres co najmniej 2 miesiecy od daty ich produkcji, w celu ustabilizowania
odksztatcen skurczowych styropianu, wystepujgcych w poczgtkowym okresie
po jego wyprodukowaniu. Wytrzymato$¢ styropianu na rozrywanie nie powinna
by¢ mniejsza niz 0,12 N/mm?®.

Ptyty styropianowe powinny miec¢ powierzchnie szorstkie, po krojeniu z blokéw lub
specjalnie szczotkowane za pomagcqg szczotki druciane;.

Zaprawa klejowa:
W systemie ocieplenia zaprawa klejowa naktadana na wyrdwnane podtoze.
Temperatura wykonywania robét moze wynosi¢ od +5 do +30°C, przy
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wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 80%. W warunkach tagodnej zimy
(temperatura 20°C, po 8 godzinach od zastosowania mozliwe spadki do -5°C ), do
przyklejenia ptyt i do wykonania warstwy zbrojonej siatkg, nalezy uzywac¢ zimowej

wersji zaprawy, ptyty styropianowe trzeba dodatkowo mocowac¢ do scian
tgcznikami mechanicznymi.

Tkanina z wiékna szklanego:

Tkanina powinna by¢ impregnowana alkalioodpornym tworzywem i posiadac
aprobate techniczng dopuszczajgcq do stosowania w budownictwie. Pasek siatki o
szerokos$ci 5 cm powinien wytrzymac¢ obcigzenie 1,25 kN, wydtuzajgc sie przy
tym nie wiecej ni 5%. Taki sam pasek trzymany przez 28 dni w 5% roztworze NaOH
powinien wytrzymac obcigzenie 0,6kN, wydtuzajgc sie mniej ni 3,5%.

Wyprawa tynkarska:

W sktad materiatu tynkarskiego wchodzqg: spoiwa, wypetniacze naturalne (zwirki
piaski, mgczki), pigmenty oraz dodatki modyfikujgce wtasciwosci robocze.

W tynkach mineralnych spoiwem sgq cementy. Proces twardnienia odbywa sie na
skutek chemicznejreakciji przytgczenia czgsteczek wody.

W tynkach akrylowych spoiwem sq rozproszone polimery, ktére wigzg w trakcie
odparowywania wody.

Tynki mineralne umozliwiajg wymiane wilgoci z otoczeniem, sg niepalne,
mozna je stosowac zardwno do styropianu jak i do wetny mineralnej, dostepne sqg w
kolorze biatym i w wersjach kolorowych. W postaci sypkiej mogq by¢ sktadowane w
ujemnych temperaturach, wymagajg wymieszania z wodq.

Tynki akrylowe maja bardzo matg nasigkliwos$c¢, sg elastyczne, odporne na
odksztatcenia podtozaiobcigzenia zewnetrzne. Dostepna jest duza gama
kolorystyczna.

Tynki mozaikowe zalecasie stosowac¢ na cokotach budynkdw i w miejscach
szczegolnie narazonych na zabrudzenia. Spoiwem sg w nich przezroczyste zywice, a
wypetniaczami kolorowe zwirki. Po zwigzaniu uzyskuje sie szklistg, barwna
wyprawe, tatwg do utrzymania w czystosci.

tgczniki mechaniczne:

tgczniki do mechanicznego mocowania ptyt styropianowych do §ciany
zewnetrznej budynku muszqg spetniac wymagania Swiadectw Instytutu
Techniki Budowlanej. llo$¢ tgcznikdw — 6 szt./ m2.

Akcesoria vzupetniajqgce:

Listwy naroznikowe, dylatacyjne, nad cokotowe, elementy obrébek i inne
akcesoria uzupetniajgce do wykonczenia miejsc szczegdlnych w elewaciji
powinny spetnia¢ wymagania warunkdéw technicznych, okreslonych przez
producentow.

12. WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA OCIEPLENIA

11.1 Kolejnosé wykonywania robot

Kolejnos$§¢ robdt przy wykonywaniu docieplenia scian zewnetrznych

metodqg lekkg mokrg powinna by¢ nastepujgca:

- prace przygotowawcze - skompletowanie materiatdw, sprzetu i
urzgdzen, montaz rusztowa, demontaz obrébek blacharskich,

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian,
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- ciecie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,

- przyklejenie ptyt styropianowych,

- wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejgcej zbrojonej
tkaning szklang,

- wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej,

- wykonanie nowych obrébek blacharskich,

- demontaz rusztowan i uporzgdkowanie terenu wokdt budynku.

11.2.Zalecenia do wykonywania robét

Prace dociepleniowe nalezy wykonywac¢ w suchych warunkach ( bez
opaddw atmosferycznych, przy wilgotnosci powietrza ponizej 80% ). Nie
nalezy pracowac na powierzchniach silnie nastonecznionych, a
wykonane warstwy chroni¢ przed opadami deszczu i siinym wiatrem.
Lalecane sqg tu, wykonane z gestej siatki, ostony na rusztowaniach.
Powyzsze zalecenia w szczegdlny sposdb dotyczg tynkdw mineralnych.

11.3.Prace przygotowawcze

- Przed przystgpieniem do ocieplania budynku nalezy przygotowac
materiaty, narzedzia i sprzet. Nalezy sprawdzi¢, czy materiaty
odpowiadajg okre$lonym wymaganiom oraz zamontowad¢ rusztowanie
stojakowe.

- Odlegtosé miedzy powierzchniqg ptyt izolacyjnych a konstrukcjg
rusztowania nie moze utrudnia¢ wykonywania faktury tynku i powinna
wynosi20 - 30 cm. Rusztowania wiszgce nie sq zalecane ze wzgledu
na mozliwos¢ uszkodzen mechanicznych.

- Przed przystgpieniem do ocieplenia sciany nalezy doktadnie
sprawdzic¢ jej powierzchnie. W razie potrzeby naprawic¢ i wyréownac
ubytki, doktadnie oczysci¢ oraz wykonac prébne przyklejenie
probek styropianu.

- Temperatura powietrza i podtoza powinna wynosi¢ od + 5 do + 30°C.
Wyjgtek stanowi tu stosowanie kolorowych tynkdw mineralnych (
minimalna temperatura od + 9°C ) oraz zimowej wersji zaprawy (o d 0 do +
20°C, a po 8 godzinach mozliwe spadki temperatury do -5°C ).

- Jezeli styropian przez ponad dwa tygodnie nie zostat przykryty
warstwqg zbrojong, nalezy oceni¢ jego jakos$§¢. Ptyty pozdtkte i o
pylgcej powierzchni koniecznie wymagajqg przeszlifowania grubym
papierem Sciernym.

- W przypadku prowadzenia prac dociepleniowych w warunkach
lagodnej zimy trzeba koniecznie stosowac ostony na rusztowaniach.
jezeliw ciggu 3 dnizapowiadane sg spadki temperatury ponizej -5°C,
nalezy zaprzestac stosowania zimowej wersji zaprawy. Natomiast, gdy w
ciggu 3 dni zapowiadany jest spadek temperatury ponizej + 9°C, nie
nalezy stosowac kolorowych tynkédw mineralnych.

- Obrébki blacharskie powinny wystawa¢ minimum 40 mm poza lico
tynku i skutecznie zabezpiecza¢ go przed zaciekami wody deszczowej.

- Przy wykonywaniuv tynkoéw, na jednej ptaszczyznie nalezy pracowad
bez przerw i na sqgsiadujgcych poziomach rusztowan, zachowujgc
jednakowe dozowanie wody.

- Z uwagi na wypetniacze naturalne, moggce powodowac rdznice w
wygladzie tynku — na jednej ptaszczyznie nalezy stosowac¢ materiat o tym
samym numerze szarzy produkcyjnej, umieszczonym na kazdym
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opakowaniu.

- Wykonane tynki powinny by¢ chronione przed deszczem (ostony na
rusztowaniach ) przez minimum 1 dzien, a mineralne tynki kolorowe co
najmniej 3 dni. Odnosi sie to do temperatury +20°C oraz wilgotnosci
wzglednej powietrza 60%. W mniej korzysthych warunkach nalezy
uwzgledni¢ wolniejsze wigzanie tynkow.

11.4.Przyklejenie ptyt styropianowych

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni §cian, zdemontowaniu
obrébek blacharskich, mozna przystgpi¢ do przyklejania ptyt
styropianowych. Ptyty styropianowe mozna przykleja¢ przy pogodzie
bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza jest nie nisza ni 5°C.

Mase klejgcg nalezy naktada¢ na ptycie styropianowej na
obrzezach, pasmami o szerokosci 3 — 4 cm, a na pozostatej powierzchni
plackami o srednicy okoto 8cm. Pasma nalezy naktada¢ w odlegtosci
okoto 3 cm od krawedzi ptyty. Na

srodkowej czesci ptyty styropianowej nalezy natozy¢ 10 - 12

plackdw, przy wymiarach ptyty 500 x 1000 mm. Na ptycie o mniejszych
wymiarach nalezy natoy¢ odpowiednio mniejszqg ilo§¢ plackow.

Po natozeniu masy klejgcej, ptyte nalezy bezzwtocznie przytoy¢ do
Sciany w przewidzianym miejscu i docisng¢ przez uderzenie packq
drewniang do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sqsiednimi ptytami, co
sprawdza sie przez przytozenie taty drewnianej. Jezeli masa klejgca
wyciSnie sie poza obrys ptyty, nalezyjg usunqgc¢.

Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt styropianowych po raz
drugi, ani uderzanie lub poruszanie ptyt.

W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty, nalezy jg oderwac,
zebra¢ mase klejgcqg ze $ciany, po czym natozy¢ ponownie mase
klejgcqg i docisng¢ ptyte do powierzchni sciany.

Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Ptyty styropianowe nalezy
uktada¢ na styk. Niedopuszczalne sqg szczeliny wieksze niz 2mm.
Wieksze szczeliny nalezy wypetni¢ paskami styropianu.

Niedopuszczalne jest wystepowanie nierobwnos$ci na powierzchni
styropianu wiekszych niz 3mm, dlatego tez, w celu wyrédwnania
przyklejonych ptyt, nalezy catg powierzchnie przeszlifowac packami
dtugosci 40 cm, wytozonymi papierem ciernym.

Nie dopuszcza sie wypetniania szczelin miedzy ptytami styropianowymi oraz
wyrownywania nieréwnosci na powierzchni styropianu masqg klejgcqg.
Zuzycie masy klejgcej do przyklejenia ptyt styropianowych do podtoza z
betonu lub tynku tradycyjnego wynosi okoto 6 kg /m*, a do podtoza z fakturg
gresowq 8 kg /m’.

11.5. Przyklejanie tkaniny zbrojqgcej

Przyklejanie tkaniny zbrojgcej na styropianie mozna rozpoczglé nie
wczesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu. Przy bezdeszczowej
pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C.
Jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciqgu 24
godzin, to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojgcej nawet jezeli temperatura
podczas pracy jest wyzsza ni 5°C.
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Mase klejgcqg nalezy nanosi¢ na powierzchnie styropianu ciggtg
warstwg o grubosci okoto 3 mm, rozpoczynajgc od gory sciany, pasami
pionowymi o szerokos$ci tkaniny zbrojgcej.

Po natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast przyklejac tkanine
zbrojgcqg , rozwijajgc stopniowo rolke tkaniny w miare przyklejania i
wciskajgc jgw mase klejgcg za pomocqg packi stalowej lub drewnianej.
Tkanina powinna by ¢ napieta i catkowicie wcisnieta wmase
klejacaq.

Nastepnie na powierzchni przyklejonej tkaniny nalezy nanie$é drugaqg
warstwe masy klejgcej o grubosci okoto 1 mm w celu zapewnienia
catkowitego przykrycia tkaniny. Przy naktadaniu tej warstwy nalezy catg
powierzchnie doktadnie wyrownac.

Grubos$¢ warstwy klejgcej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie
mniej ni 3 mm i nie wiecej ni 6 mm. Naklejona tkanina nie powinna sie
fatdowac i powinna by¢ rdbwnomiernie napita. Sgsiednie pasy tkaniny powinny
by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy ni 50 mm w poziomie i pionie.

W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uderzenia mecha-
niczne, na wszystkich naroznikach pionowych w poziomie parteru oraz na na-
roznikach oSciezy drzwi wejsciowych nalezy, przed przyklejeniem tkaniny,
wklei¢ perforowane kgtowniki wzmacniajgce. W czes$ci parterowej
ocieplanych scian nalezy zastosowad 2 warstwy tkaniny.

Dwie warstwy tkaniny nalezy nakleja¢ réwniez na naroznikach drzwi wejscio-
wych w przypadku braku kgtownikdw wzmacniajgcych. Na naroznikach tych
nalezy przyklei¢ do styropianu paski tkaniny o szerokos$ci 20 cm, a nastepnie
przyklei¢ wtasciwqg tkanine na catej powierzchni.

Obie warstwy tkaniny nalezy nakleja¢ na ptytach styropianowych w sposdb opi-
sany wyzej, przy czym drugg warstwe tkaniny mozna przyklejac po
stwardnieniu i przyschnieciu pierwszej warstwy masy klejgcej. tgczna grubosc
warstwy masy klejgcej z podwdjng tkaning powinna wynosi¢ nie wiecej niz 8
mm.

11.6.Wykonywanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich

Wyprawy elewacyjne mozna wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od
naklejenia tkaniny szklanej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych
nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej ni 5°C i nie wyzszej niz 25°C.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw tynkarskich podczas opadow
atmosferycznych, siinego wiatru oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury
ponizej 0°C w ciggu doby.

SPOSOBY OCIEPLANIA SCIAN W MIEJSCACH SZCZEGOLNYCH

12.1. Ocieplenie scian przy cokole budynku

Cokoty : ocieplenie warstwq styropianu, ptytki klinkierowe w kolorze zgodnym z
kolorystykq

Projektuje sie ocieplenie scian zewnetrznych ponizej cokotu budynku do pozio-
mu terenu styropianem EPS 100 grubosci 12 cm. Dolng krawedz ptyt
styropianowych nalezy wzmocni¢ przez naklejenie kgtownika
wzmacniajgcego oraz tkaniny zbrojgcej, ktérg nalezy wywing¢ na
powierzchnie styropianu oraz okoto 10 cm na Sciane cokotowaq.

Nalezy wyrobi¢ spadek od budynku, a nastepnie przykleic ptyty
styropianowe na scianie cokotowej.

Przyklejajgc drugqg warstwe tkaniny zbrojgcej na Scianie parteru, nalezy jg
przedtuzyC na styropian przyklejony na cokét. Styropian przyklejony na cokole
nalezy zabezpieczy¢ dodatkowqg warstwg tkaniny i pogrubiong warstwqg
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zaprawy ( 7-8 mm ).

W miejscu przejscia styropianu z gr. 12cm na styropian gr. 17cm nalezy zamo-
cowac systemowq listwe cokotowq profilowanq.

Docieplenie grubosci 17 cm nalezy zakonhczy¢ w dolnej strefie, naroznikiem
metalowym fabrycznie oklejonym siatkq. Zmiana grubosci ocieplenia wystepuje
na wysokos$ci wskazanej w projekcie.

12.2. Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych

Do ocieplenia os$ciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac ptyty
styropianowe o grubosci nie mniejszej niz 2 cm.

Na powierzchni osciezy nalezy najpierw przyklei¢ pasy tkaniny zbrojgcej o
szeroko$ci umozliwiajgcej wywiniecie ich na ocieplenie osciezy. Nastepnie
na catej powierzchni os§ciezy goérnych i pionowych nalezy przyklei¢ ptyty
styropianowe, ktére powinny by¢ tak przyciete, aby ptyty przyklejone na
ptaszczyznie Sciany przylegaty doktadnie do ptyt ocieplajgcych os$cieza.
Jezeli oS$cieznice sg mato widoczne spoza wegarkdw, nalezy przy
o$cieznicy §cig¢ ukosnie ptyty styropianowe. Nastepnie nalezy
wywingc¢ i naklei¢ na styropianie odcinek tkaniny przyklejonejna o$ciezy
oraz naklei¢ przedtuzenie tkaniny z powierzchni sciany.

12.3_Wykonanie nowych obrébek blacharskich

Wykonujgc nowe obrdbki blacharskie nalezy dostosowad je do grubosci ocie-
planych scian. Obrébki te powinny wystawac poza lico Sciany co najmniej 40
mm i powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby zabezpieczaty elewacje przed
zaciekami wody opadowej. Obrébki nalezy mocowac do kotkdw, osadzonych w
trakcie przyklejania styropianu.

PRACE DODATKOWE

13.1.Rynny i rury spustowe

W frakcie prac termomodernizacyjnych nalezy istniejgce rynny i rury spustowe
zdemontowac¢ wraz z pasami pod i nadrynnowymi. Wykonac¢ nowe pasy pod i
nadrynnowe i zamontowac istniejgce rynny i rury spustowe.

13.2.Wymiana istniejgcej stolarki drzwiowej zewnetrznej.

Zaprojektowano Slusarke drzwiowqg zewnetrzng z PCV. Drzwi wejscia
gtébwnego z przeszkleniem. Pozostate drzwi boczne, bez doswietla, petne. Kolor
drzwi — biaty.

Istniejgca brama garazowa do wymiany na brame garazowq rolowanqg z
wbudowanymi drzwiami wejsciowymi w kolorze czerwonym.

Wymiary drzwi nalezy sprawdzi¢ na budowie przed zamodwieniem.

13.3. Wymiana okien

Istniejgce okna nalezy wymieni¢ na okna z PCV z rozszczelnieniem o wspot-
czynniku przenikania ciepta szyby zgodnym z audytem energetycznym , profil
trzykomorowy w kolorze biatym. Nowe parapety zewnetrzne z blachy powlekanej,
wewnetrzne z konglomeratéw zywicznych. Istniejgce okratowanie okien -
zdemontowac¢, oczys$ci¢, zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbami przez
trzykrotne malowanie, spasowac i ponownie montowac.

13.4. Kominy- pozostajg bez zmian
13.5. Utwardzenie terenu

Nalezy wykonac stopnie wejsciowe, pochylnie dla niepetnosprawnych (zaznaczone
na rys.2 —rzucie parteru), ciggi komunikacyjne oraz opaske wokot budynku
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szerokosci 60 cm ze spadkiem od budynku (zaznaczone na rys.1 —istniejgce
zagospodarowanie terenu). Catos¢ wykonac z kostki betonowej grubosci é cm,
uktadanej na 10 centymetrowej warstwie piasku ubijaonego warstwami,
zakonczone jednostronnym obrzezem.

13.6. Elementy wykonczeniowe wewnetrzne

Posadzke sceny wymieni¢ na deske barlineckq z twardego gatunku drzewa
np. dgb lub jesion bgdz alternatywnie panele laminowane o klasie
Scieralnosci ACS.

Tylng Sciane sceny wytozy¢ tapetq akustyczng dekoracyjng np. firmy
SEMPATAP wzdr SEMPATECH A300 lub SEMPATECH A400 oraz pomalowac farbg
w kolorze pastelowym.

Na §cianach przedsionka, swietlicy oraz sali klubowej wykonac¢ lamperie do
wysokosci 120 cm od poziomu posadzki. Powyzej lamperii oraz sciany

w pozostatych pomieszczeniach pomalowac farbag.

Kolorystyke scian zachowac w tonacjach pastelowych (np.bez lub ecru)
Wykonac wylewke betonowq zbrojonqg oraz zaimpregnowac w przestrzeni pod
scenaq.

Sufit w sali klubowej wykonac¢ jako systemowy sufit podwieszany Armstrong.

W pozostatych pomieszczeniach pomalowac sufity farbg biatg matowa.

DOCIEPLENIE STROPU ORAZ STROPODACHU

Nad gtéwng czescig budynku projektuje sie docieplenie stropu istniejgcego

w postaci wetny zuzlowej o grubosci 7 cm uktadanej na istniejgcej warstwie wetny
o grubosci 15 cm.

Nad czescig garazowq projektuje sie docieplenie istniejgcego zadaszenia w postaci
styropapy o gr. min. 25 cm ze spadkiem 3°.

Ptyty warstwowe STYROPAPY wykonac z ptyt styropianowych systemu spadkowego
MEGASTYRO EPS 100 jednostronnie oklejong papqg podktadowq typu PV 60.

Na wstepie nalezy usungc istniejgce warstwy stropodachu odkrywajgc warstwe
konstrukcyjng stropodachu. Podtoze przed przystgpieniem do przyklejania trzeba
dobrze oczyscic z brudu oraz usungc istniejgce nierdbwnosci. Nalezy pamietac, aby
przed utozeniem styropapy nalezy podtoze zaimpregnowac i roztozy< warstwe
paraizolacyjng. Moze by¢ ona wykonana ze specjalnych membran bitumicznych
lub folii polietylenowej. Przed montazem ptyt utozy¢ warstwe z papy perforowane;,
po czym zamontowac¢ kominki wentylacyjne (1 szt. na 40-60 m2 powierzchni dachu).
Ma to na celu odprowadzenie pary wodnej migrujgcej z wnetrza budynku, jak
rowniez umozliwienie odparowania wilgoci zalegajgcej w starych poktadach
dachu. Na tak przygotowanym podtozu mozna przystgpi¢ do montazu warstw
spadkowych systemowych MEGASTYRO. Ptyty nalezy uktadac tak, aby krawedzie
boczne sqsmdwqcych ze sobqg ptyt byty do siebie dobrze domsnle’re Zaktady z
papy powinny przykrywac sq5|odUche ptyty. Do mocowania termoizolacji w
podtozu betonowym stosuje sie tqczniki sktadajgce sie z teleskopu, wkretu oraz
kotka rozporowego (np. ESSVE, EJOT).

"
‘
LB
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Rys 1. Zalecane potgczenie powierzchni poziomej i pionowej

16.

DOCIEPLENIE | WYMIANA POSADIKI
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Po usunieciu istniejgcego podktadu, podtoze gruntowe nalezy wyréwnac, a nastepnie
utwardzi¢ 12 cm warstwg chudego betonu zatartego na gtadko. Nastepnie utozy¢ pape
asfaltowq z zaktadkg na scianach fundamentowych. Na papie potozy< ptyty
ociepleniowe grubosci 12 cm ze styropianu odmiany EPS 100. Ptyty styropianowe najlepiej
utozy¢ dwuwarstwowo (dwie warstwy po 6 cm grubosci kazda) w taki sposdb, aby ich
styki mijaty sie w poszczegdlnych warstwach. Na styropianie utozy¢ folie PE i wylac¢ jastrych
cementowy o grubosci 4 cm. Wylewka powinna by¢ oddylatowana od $cian w kazdym
pomieszczeniu wktadkami z paskdw styropianu o grubosci 1-2 cm lub przy uzyciu tasmy
brzegowej. Dylatacje w pomieszczeniu sali klubowej wykonac zgodnie z projektem
instalacji c.o. Podczas twardnienia jastrychu nalezy go regularnie nawilza¢, aby pod
wptywem skurczu zaprawy nie powstawaty pekniecia. Podktad powinien schngé¢
przynajmniej przez miesigc az wilgotnos¢ podtoza nie spadnie ponizej 3%

Posadzka w sanitariatach, kuchni oraz zapleczu kuchennym pozostaje bez zmian, w
pozostatych pomieszczeniach posadzke nalezy wymieni¢ oraz utozy< ptytki gresowe na
kleju wysokoelastycznym.

W przestrzeni pod sceng wymieni¢ posadzke i jako warstwe wierzchniq pozostawic
zaimpregnowang wylewke betonowq zbrojonqg zatartg na gtadko.

17. WSZELKIE ROBOTY INSTALACYJNE WYKONAC ZGODNIE Z PROJEKTEM INSTALACJI.

18.  SICZEGOLY KOLORYSTYKI ELEWACJI WEDLUG RYSUNKU

19. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ORAZ ANALIZA RACJONALNEGO
WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNEGO ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO WG
ODREBNEGO OPRACOWANIA

AUTOR OPRACOWANIA

GRUDZIEN 2014r. DOADIS: oo
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INFORMACJA NA TEMAT
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 1)
1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.  TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU LUDOWEGO W JADWIGOWIE
WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZACYMI
DZ. EWID. NR 642, 643, 567/1 ORAZ 568/1, OBREB 6 JADWIGOW,
JEDN, EWID: GMINA TOMASZOW MAZ

1.2. DANE INWESTORA:
Gmina Tomaszéw Maz.
ul. Prezydenta Ignacego Moscickiego 4
97-200 Tomaszéw Maz.

1.3.  SPORZADZAJACY INFORMACIJE:
inz. Grzegorz Sobolew
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
i konstrukcyjno budowlanej
nr UAN/IV.-10220/91/82, UAN.IV.-10220/24/81

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA
Projekt obejmuje wykonanie robdt ogdlnobudowlanych.
Projektowana inwestycja sktada sie z elementow:
- remontu elewacji i ocieplenia scian budynku
- ocieplenie stropu i stropodachu
- wymiane stolarski okiennej i drzwiowej
- roboty instalacyjne
- wykonanie schoddéw wejsciowych oraz opaski wokdt budynku
- roboty ziemne
- roboty wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne,
- uporzgdkowanie terenu budowy

3. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Dom Ludowy z przylegajgcym budynkiem garazowym

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIA
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDIZI
Nie wystepujg

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH
Realizujgc przedmiotowq inwestycje nalezy zachowac zasady bezpieczehstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych oraz przy obstudze
i konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego oraz
przy sktadowaniu materiatdw budowlanych na placu budowy uwzgledniajgc
specyfike rozwigzania obiektu wg obowigzujgcych przepisdw szczegdtowych
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z tym zakresie. W procesie budowy nalezy wyeliminowa¢ mozliwe zagrozenia na
budowie takie jak:

- mozliwos¢ uszkodzen i urazdw przy robotach murarskich, wykonczeniowych,

- mozliwos¢ upadku z wysokosci,

- porazenie prgdem

- okaleczenia i urazy od maszyn, urzgdzen i narzedyzi,

- zaprészenie oczu zaprawgq, farbami.

Roboty budowlane nalezy wykonywac w sposéb bezpieczny, zgodnie

z obowiqzujgcymi przepisami budowlanymi i bhp pod kierunkiem osoby
uprawnione;.

5. WYDZIELENIE | OZINAKOWANIE MIEJSC PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
- roboty budowlane odbywac sie mogg na wydzielonej - ogrodzonej czesci
dziatki inwestora, a wiec zabezpieczonej przed dostepem osdb niepowotanych
- konieczne jest umieszczenie na budowie tablicy budowy oraz tablic
ostrzegawczych zgodnie z przepisami

6. SPOSOB POPROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM

DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZINYCH
Celem wyeliminowania zagrozeh wystepujgcych z tytutu nieprzestrzegania
przepisdw bhp pozgdane jest zlecenie robdt firmom specjalistycznym
zatrudniajgcych przeszkolonych w zakresie bhp pracownikdw. W przypadku
wykonywania robot systemem gospodarczym nalezy udzieli¢ instruktazu na
stanowisku pracy osobom wykonujgcym te prace.
Instruktaz winien obejmowacd:
- okreslenie zasad postepowania w przypadku zagrozenia,
- koniecznosc¢ stosowania przez wykonawcow srodkdw ochrony indywidualne;,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozenia,
- zasady nadzoru nad pracami niebezpiecznymi przez wyznaczenie w tym celu
0sob posiadajgcych niezbedne przygotowanie zawodowe i przeszkolenia bhp -
dotyczy to szczegdlnie obstugi maszyn i urzgdzen o napedzie elekirycznym jak
betoniarka, pita tarczowa lub inna pita elektryczna, wiertarka, spawarka,
obstuga palnika,
Nalezy poinformowac osoby zatrudnione na budowie m.in. © mozliwych
zagrozeniach i zasadach postepowania w przypadku takiego zagrozenia oraz
o koniecznosci stosowania srodkdw ochrony indywidualnej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami BHP.

7. SKLADOWANIE MATERIALOW BUDOWLANYCH
Materiaty budowlane nalezy przechowywac w wyznaczonych do tego
miejscach, w taki sposdb, aby korzystanie z materiatdw oraz ich transport
w miejscu budowania byt bezpieczny - na dziatce inwestora w odlegtosci co
najmniej 2 m od istniejgcych ogrodzen i innych obiektow.
Ewentualne substancje niebezpieczne winny by¢ przechowywane w
zamknietym przeznaczonym do tego pomieszczeniu.

8. WYKAZ §RO,DK('DW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM

8.1. W widocznym miejscu np. pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie
terenu budowy (sporzgdza kierownik budowy) umiescic wykaz
zawierajgcy adresu i numery telefondw :
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- ngjblizszego punktu lekarskiego,
- strazy pozarnej
- posterunku policji

8.2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie budowy umiescic

8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

8.8
8.9
8.10
8.11

punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow,

Telefon kontaktowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym,

Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym,

Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach

Ogrodzenie terenu budowy wykonac¢ o wys. 1,5 m i oznakowac na planie
Barierki wykonac¢ z desek kraweznikowych o szerokosci 15 cm, porecze
umiesci¢ na wysokosci 1,1 m oraz wykonac deskowanie azurowe
pomiedzy poreczg a deskqg kraweznikowq

Rozmiescic tablice ostrzegawcze

Wykona¢ daszek ochronny na stanowiskiem dzwigu lub wyciggu

Skarpy wykopu wykona¢ o odpowiednim nachyleniu

Na terenie budowy za pomocq tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge
ewakuacyjng i oznaczy<¢ na planie terenu budowy.

8. NIE PRZEWIDUJE SIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SICZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W SASIEDZTWIE TAKICH STREF.

9. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACIJI BUDOWY
Miejscem przechowywania dokumentacji budowy bedzie teren (adres) budowy.
Dokumentacja winna by¢ przechowywana w sposdb bezpieczny
uniemozliwiajgcy jej uszkodzenie bgdz zaginiecie.

AUTOR OPRACOWANIA

GRUDZIEN 2014r. DOADIS: et ee e

Tomaszow Maz. grudzieh 2014r.
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Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Jadwigowie wraz z robotami towarzyszgcymi
dz. ewid. nr 642, 643, 567/1 oraz 568/1, obreb 6 Jadwigdw, jedn, ewid: gmina Tomaszéw Maz.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz.
U. z 2013r. poz. 1409 ) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany termomodernizacii
budynku Domu Ludowego w Jadwigowie wraz z robotami towarzyszgcymi, dz. ewid. nr 642,
643, 567/1 oraz 568/1, obreb é Jadwigdw, jedn, ewid: gmina Tomaszéw Maz. , ktérego
inwestorem jest Gmina Tomaszéw Maz., ul. Prezydenta Ignacego Moscickiego 4, 97-200
Tomaszéw Maz. sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

Podpis projektanta

( architektura)

Podpis sprawdzajgcego

( architektura)
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