SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT INSTALACYJNYCH

NAZWA INWESTYCJI : Instalacje sanitarne Swietlicy Wiejskiej OSP w Chorzecinie

ADRES INWESTYCJI:  Chorzecin nr 73 dz. nr 241 gmina Tomaszéw Maz.

KOD CPV ; 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

BRANZE : Instalacja i sieci sanitarne

ZAKRES : Wewnegtrzna instalacja wody, Wewnetrzna instalacja
kanalizacji sanitarnej, Instalacja centralnego ogrzewania,
Zrdédlo ciepla

INWESTOR : Gmina Tomaszéw Maz.

97-200 Tomaszéw Maz. ul. MoScickiego 4

DATA : luty 2016r.




WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST )
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wewnetrzna instalacja sanitarna w Swietlicy
Wiejskiej OSP w Chorzecinie gmina Tomaszéw Maz.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w ,, Wewnetrzne instalacje sanitarne w
Swietlicy Wiejskiej OSP w Chorzecinie

Inwestor:

Gmina Tomaszéw Maz.

97-200 Tomaszéw Maz. ul. Moscickiego 4

Opis funkeji i podstawowe dane:

Przedmiotem inwestycji jest projekt wewnetrzne instalacje sanitarne w Swietlicy Wiejskiej
OSP w Chorzecinie.

Lokalizacja:

Chorzecin 73
Gmina Tomaszéw Maz. powiat tomaszowski

1. 2. Zakres robét objetych ST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowieni (CPV)
Wymagania ogdlne zawarte w ST dotycza wszystkich robét budowlanych i nalezy je
stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi
SST :

KOD CPV : 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Nr kodu CPV Opis

45332200-5 Instalacja wod-kan
45332300-6

45331100-7 Instalacja centralnego ogrzewania
45331230-7
45331220-4

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT,

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z
projektem wykonawczym (PW), specyfikacja techniczng (ST), oraz przepisami prawa
budowlanego i sztukg budowlang.

Zakres robét

Wykonawca powinien zapewnié catosé robocizny, materialow, sprzgtu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbednych do wykonania robét objetych umows, zgodnie z jej warunkami, PW, ST
i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym
odbiorem rob6t Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia
wykonanych robét, dostaw inwestorskich, materialéw z demontazu i przygotuje obiekt do
przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet

dokumentéw, wymaganych przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z
inwestorem za zuzyte media.




Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrong rob6t oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem
budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie,
przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczaé takie roboty, jednak nie pézniej niz w 24
godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania robdt z winy Wykonawey.

Zgodnos$¢ robot z PW i ST

Projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig 0 zamoéwionym zakresie i sg integralng czescig
umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowiazujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé blgdéw w PW lub ich pomijaé. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne PW i ST,

Dane okreslone w PW i w ST uwazane sq za wartosci docelowe, od ktérych dopuszezalne sa
odchylenia w ramach okre$lonego przedziaty tolerancji.

Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$é z okreélonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranci.

W przypadku gdy roboty lub materialy nie beda w petni zgodne z PW lub ST i wplynie to na
zmiang parametréw wykonanych elementow budowli, to takie materiaty winny by¢
niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Projekt wykonawczy

Projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych

Przedmiary robét.

Specyfikacje techniczne.

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawea dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nastepuj gce dokumenty:

- o$wiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robét),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i
energii elekirycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatéw
wiasnych i usunie nieodplatnie opomiarowanie punktéw poboru mediéw w sposob
uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robét Wykonawca obwiesci publicznie w Sposob
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i
ostrzegawczych — w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli
niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie
podlega odrebnej zaplacie.



2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna

Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace
oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wiadze miejscowe), ktére sa w jakichkolwiek
spos6b zwigzane z robotami oraz musi by¢ w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie
podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub innych praw wiasnodci i bedzie w
pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatow lub metod. W
spos6b ciagly powinien informowa¢ inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to w
catosci obcigzg one Wykonawee,

- Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem
rob6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie whasnoéci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasno$é.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia,

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wiadz, bedgcych wlascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

-Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm

dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikal uszkodzen lub

ucigzliwosci dla 0s6b lub wihasnogdci prywatnej i spolecznej, a wynikajacych ze skazenia

srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

- miat szczeg6lny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany

sprzgt nie  moze powodowaé zniszczen w $rodowisku naturalnym. Oplaty i kary za

przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach  dotyczacych $rodowiska,

obcigzaja  Wykonawce.

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajace z zaniedban w czasie

realizacji robét, obciazaja Wykonawece.

-Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszezone do uzycia.

Nie wolno stosowa¢ materiatlow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu

wigkszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robdt musza mie¢ §wiadectwa

dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okrelajace

brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Jezeli Wykonawea uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich

uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
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Inwestor.

Utylizacja materiatlow szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej optacie.

-Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca
rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne beda sktadane w Sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami uzytkownika nieruchomogci.

Wykonawcea bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym
jego dziatalnoscia przy realizacji robét przez personel Wykonawecy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby
trzecie powstaly w wyniku zaniedbah w zabezpieczeniu budowy i materiatéw
niebezpiecznych.

-Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzega¢ bgdzie przepiséw dotyczacych b h p- W
szezegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.,

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie osob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego. Uznaje sie, Ze wszystkie koszty zwigzane z
wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i s
uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU I TRANSPORTU,

3.1. MATERIALY - akceptowanie uzytych materialow

Wykonawea zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
W sposob ciagly spelniaja wymagania ST w czasie prowadzenia robét,

Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta sq niejednorodne lub nie zadawalaj acej jakoscl,
Wykonawca powinien zmienié zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wiasciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatéw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego

Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sig z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie
beda zaplacone.

Inspekeja wytwérni materialéw i elementéw

Wytwoérnie materialéw i elementéw, zaréwno przed jak i po akeeptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, moga by¢ kontrolowane w cely sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

- wspolpracg i pomoc Wykonawcy,

- wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa sie proces
produkcji materialow przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.




Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakosé i
wilasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatéw musi si¢ odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materialu oraz w spos6b skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawee do ich pierwotnego stanu.

3.2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢  wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w PW i ST,

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzgt nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami,

Jezeli przewiduje sie mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje. '

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do
robot.

Wykonawea jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzgtu w cenie
jednostkowej robét do ktérych ten sprzgt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaplacie.

3.3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i na  whasciwosci przewozonych
materiatow.

Wykonawca bedzie usuwal, na biezgco i na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodne z umows oraz za jakosé
stosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z PW, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé za doktadne wyznaczenie wysokogci wszystkich
elementéw konstrukcji  zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w PW Iub
przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzija i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akeeptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PW, ST, PN, innych normach i
instrukejach.

Inspektor jest upowazniony do inspekeji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
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po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W' przypadku opoéznieri realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego
zakoficzenia robdt, Inspektor ma prawo wprowadzié podwykonawce na okreslone roboty na
koszt Wykonawcy.

4.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

4.3.1. Zasady kontroli jakoSci i rob6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do prowadzenia kontroli robét. Minimalne wymagania co
do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w ST i normach koniecznych, do
wykonania robdt zgodnie z PW,

4.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na
kazde zadanie Inspektora nadzoru.

4.3.3. Atesty jako$ci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta
stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materialu
dostarczona na budowe winna posiadaé atest okreslajacy w spos6b jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia
wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na
kazde zadanie.

4.3.4. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robot,
stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonywane trwala technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zatgezone do dziennika budowy protokoly i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgeznika, opatrzone datg i podpisem
Wykonawey oraz Inspektora. :

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegblnosci:

- date przyjgcia i zakres obowiazkéw 0s6b funkcyjnych na budowie,

- datg przyjecia placu budowy,

- datg rozpoczecia robot,

- uzgodnienie prze Inspektora i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakorniczenia poszczegdlnych elementow robét,
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- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

- zgloszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i

konicowych odbioréw robét,

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora

badan

- wyniki préb poszezegélnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg

przedstawione Inspektorowi do akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem

stanowiska ich przyjecia.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania

si¢ do jego tresci.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i wyniki badan

sporzgdzone przez Wykonawce beda stanowic zatgcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:

- decyzje o pozwoleniu na budowe,

- protokét przekazania placu budowy,

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

- harmonogram budowy,

- Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokéty odbioru robét,

- protokdly z narad i ustalen,

- dowody przekazania materialow z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu

podlegajace utylizacji,

- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie

Inwestora,

4.4. OBMIAR ROBOT.

4.4.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PW i

ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawea po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie

obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

4.4.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku

wystepowania dhuzszych przerw w robotach.




4.4.3. Wykonywanie obmiaru roboét

Roboty pomiarowe do obmiary oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w Sposob
zrozumiaty i jedno-znaczny.

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzgdzia pomiarowe, pozwalajace jednoznacznie
okresli¢ wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robét zawieraé bedzie:

- podstawe wyceny i opis robét,

- ilo$¢ przedmiarowsa robét (z kosztorysu ofertowego),

- datg obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

- obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dlugosé x szerokogé x
glebokos¢ x wysokosé x ilog¢ = wynik obmiaru,

- ilo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy,

- dane osoby sporzadzajacej obmiaru,

4.5. ODBIOR ROBOT.

4.5.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora nadzoru:

- odbiorowi robét zanikaj gcych,

- odbiorowi czgsciowemu, elementow robot,

- odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

4.5.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilogci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu,

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowosé danej czgsci robdt zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i

i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

4.5.3. Odbi6r czeSciowy

Odbiér czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czgsci robot,

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesei robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilodci, jakodci iwartosci. Catkowite zakoficzenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiagnigcie gotowosci do odbiory musi potwierdzié wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie



dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
PW, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacja robét, zwlaszcza
w zakresie wykonania robét uzupelniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania Wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupelniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PW lub ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiekty i bezpieczenstwo o0séb i mienia,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$é wykonanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w umowie.

4.5.5. Odbiér pogwarancyiny (przed terminem u u gwarancji

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé operat kolaudacyjny
zawierajacy:

- PB powykonawezy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

- Dziennik budowy — oryginat i kopie.

- Obmiar robét (jesli Wymagany)

- Atesty jakos$ciowe wbudowanych materiatéw.

- Dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzadze.

- Sprawozdania techniczne z préb ruchowych.

- Protokéty préb i badan.

- Protokéty odbioru robét zanikajgcych.

- Wykaz wbudowanych urzgdzen i przekazywanych instrukc;ji obstugi.

- Wykaz przekazywanych kluczy.

- Os$wiadczenia 0s6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora,

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonaweg wyznaczy
ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedy zestawione
Wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez Wykonawce do
odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

4.6. PODSTAWA PEATNOSCL

Cena uwzglednia wszystkie CZynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone w ST

Cena obejmuje:

- robocizneg,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na plac
budowy iz powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skiad ktérych wehodzg: place personelu i kierownictwa zakladu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace b h p, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktére
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moga wystapi¢ w czasie realizacji robét,

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokét czgsciowego wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu o procentowe
zaawansowanie robét w danej branzy dla poszezegblnych elementéw robét. Szczegoly
rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem reguluja zapisy umowy.

ROBOTY INSTALACYJNE ZWIAZANE 7, WYKONANIEM OBIEKTU

453-0 INSTALACJA WOD-KAN

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem wewngtrznej instalacji sanitarnej
Swietlicy Wiejskiej OSP w Chorzecinie

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

@upa lasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji
budowlanych.
45332200-5 Hydraulika i roboty sanitarne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne |
145332300-6 fRoboty instalacyjne kanalizacyjne |

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie
zamOwienia i zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1

1.3 Okreflenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowe; specyfikacji technicznej SST sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét objetych specyfikacja

Zakres rob6t przy wykonywaniu instalacji wod-kan;

-dostawe materiatow,

-wykonanie instalacji wody zimnej

-Wykonanie instalacji wody cieplej

-montaz urzadzen

-przeprowadzenie badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.5 Wymagania ogdlne

Wykonawea jest odpowiedzialny za realizacjg robét zgodnie z dokumentacja projektows,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzory autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5,22, 23128 ustawy Prawo budowlane, , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montaZowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”,

Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materiatéw — w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o co najmniej
nie gorszych charakterystykach i trwatogci.
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Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga

powodowaé obnizenia wartogci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg

zamiany materialéw i element6w okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg

powodowaé¢ zmniejszenia trwaltosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé

zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami

dotyczgcymi przedmiotowej instalaci.

2. Materialy

2.1 Ogblne wymagania

Do wykonania instalacji  mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i

zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé¢ aktualne polskie aprobaty

techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 16 kwietnia

2004 1),

Wszystkie wykorzystane materialy 1 urzadzenia powinny by¢ fabrycznie nowe i najwyzszej

jakosci. Winny réwniez, posiadaé odpowiednio uwidoczniony znak jakosci.

W razie braku jakiegokolwiek znaku jakosci, bedzie mozna zazgda¢ przeprowadzenia préb

oraz. przedstawienia kart opisu technicznego i sprawozdan autoryzowanych pracowni

badawczych.

Wszystkie elementy wody zimnej i cieplej, ktore mogg stykac si¢ bezposrednio z wodg pitna,

powinny byé wykonanie z materialéw nie wplywajgcych ujemnie na jakos¢ wody i mieé

swiadectwo o dopuszczaniu do stosowania, wydane przez jednostke upowazniong przez

Ministra Zdrowia,

2.3 Przewody z rur PE

- instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji prowadzone od rozdzielaczy w szafkach

podtynkowych do podejsé pod baterie. Polaczenia na ksztattki zaciskowe lub gwintowane

systemu Mepla. Ukladanie i giecie o dopuszczalnych promieniach oraz faczenie w

temperaturach dodatnich,

2.4 Rury kanalizacyjne PVC

- kanalizacja sanitarna z rur kanalizacyjnych kielichowych z PCW o zlgczach
uszczelnionych uszezelka. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od
zewnatrz 1 od wewnatrz, bez widocznych wzerow i ubytkow spowodowanych korozjg lub
uszkodzeniami. Podobnie urzadzenia sanitarne Zeliwne, tloczone z blachy i fajansowe
powinny by¢ czyste i bez uszkodzer powierzchni.

2.5 Izolacja

Catos¢ instalacji wodociagowej 1 c.w, prowadzonych po wierzchu $cian zaizolowa¢ izolacja

gr. 6-30mm posiadajace atest higieniczny

2.5 Badania szczelnosci

- instalacja wody zimnej
badania szczelnosci urzadzen nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza
wewnetrznego powyzej 0 C. Badanie szezelnosei nalezy przeprowadzié przed zakryciem
bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej . W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana préba czegsciowa,
jezeli badania szczelnosci w czasie proby koficowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.
Badang instalacje po zakorkowniu otwordw nalezy napetni¢ woda wodociagowa,
doktadnie odpowietrzajac instalacj¢. Po napetnieniy nalezy przeprowadzié kontrolg catego
uktadu, zwracajac szczegblng uwage czy polgczenia przewodéw i armatury sg szczelne.
Po stwierdzeniu szczelnogcei nalezy urzadzenia poddaé probie podwyzszonego cisnienia za
bomocg pompy r¢eznej tlocznej lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego
do wykonywania préb cisnieniowych. Instalacja wodociagowa przy cisnieniu prébnym
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rownym 1,54 krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniejsza niz 0,9Mpa, nie
powinna wykazywaé przeciekéw na przewodach, armaturze przelotowo -regulacyjnej i
potgczeniach. Wynik préby nalezy uznaé¢ za pozytywny, jezeli manometr w ciagu 20
minut nie wykaze spadku ci$nienia

instalacja cw

Badania instalacji cieptej wody nalezy wykonag¢ dwukrotnie, raz napelniajgc instalacje
wodg zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55 C. Podczas drugiej proby nalezy
sprawdzi¢ zachowanie si¢ punktéw statych i przesuwnych oraz wydluzen termicznych
rurociggdw. Probe szczelnosei na gorgco przeprowadzamy na ci$nienie wodociggowe.
instalacja kanalizacji

Badanie  szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadaé nastepujacym
warunkom:

Podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekdw bytowo-gospodarczych nalezy
sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeplywu przez nie wody.

6.2 Regulacja dziatania

Urzadzenia instalacji wodociggowej uwaza si¢ za wyregulowane, jezeli woda wplywa z
najwyzej potozonych punktéw czerpalnych, a czas napelniania zbiornikéw sptukujacych
nie przekracza 2 minut,

Urzadzenia cieplej wod
plynie woda o temp
odchytka 5C. Pomiaru
czerpalnego. Po dokonaniu czy
wpisu do dziennika budo

inspektora nadzoru,

3. Obmiar robét

Jednostka obmiarows jest:
m- dla montazu rur wodoci
szt, kpl- dla elementéw i u

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale oméwiono o
zewngtrznej instalacji sanitarnej w Swie

Yy mozna uzna¢ za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu poboru
craturze okreslonej w dokumentaciji technicznej, maksymalna
temperatury nalezy dokonaé po 3 minutach od otwarcia zaworu
nnosci zwigzanych z regulacja montazows nalezy dokonaé
wy, tres¢ tego wpisu powinna by¢ poswiadczona przez

agowych i kanalizacyjnych, izolacji rur oraz prob szezelnosci

45331100-7 INSTALACJA C.O.

golne wymagania dotyczace wewnetrznej i
tlicy Wiejskiej OSP w Chorzgcinie gmina Tomaszéw

Maz.
Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
@upa Klasa Kategoria Opis
45331100-7 Roboty w zakresie instalacji
budowlanych
45331100-7 [nstalacja centralnego o grzewania ]

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstaws do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt 1.1
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1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szezeg6towej specyfikacji technicznej SST sg
zgodne z obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét objetych specyfikaci
Zakres rob6t przy wykonywaniu instalacji c.o:
- dostawe materiatow,

- wykonanie przewodéw instalacji c.o.

- izolacji rur z pianki poliuretanowej

- montaz grzejnikéw

- przeprowadzenie pomiardw i badaf wymaganych w specyfikacji technicznej.

2. Materialy

- grzejniki stalowe plytowe

- rury miedziane: 25,40,mm.

- rury izolacyjne z pianki polietylenowe;

- zasobnikowy podgrzewacz cwu o poj. 3001

- akcesoria-glowice termostatyczne, zawory katowe odcinajaco - regulacyjne, ZAWOry
odcinajgce.

- Kompletna pompa ciepta

- zbiornik buforowy

3. Wykonanie robét

3.1 Ogélne wymagania wykonania robét budowlanych

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r

W sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U,

z 2003r nr 48 poz. 401), zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz z , Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét instalacji ogrzewczych” zeszyt 6 — Wymagania

techniczne COBRTI Instal W-wa V,2003.

4. Informacja o terenie budowy

- Wykonawca robot bedzie mégt korzystaé ze zrédet poboru energii elektrycznej
znajdujacej sie w przedmiotowym budynku

- Inwestor zapewni Wykonawcy na terenie posesji pomieszezenie szatni dla pracownikow
oraz miejsce przechowywania narzedzi

- Godziny pracy Wykonawca uzgodni z Inwestorem

- Inwestor udostepni Wykonawey miejsca  sktadowania materialéw i urzadzen do
wbudowania . Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ teren skladowania w/w
materiatow

- Transport materiatéw moze odbywac si¢ w godzinach uzgodnionych z Inwestorem

S. Préby i odbiory:

Instalacje wyprébowaé na zimno — woda na cidnienie 1,0Mpa, czas trwania proby " godziny,
oraz na gorgco na warunki pracy wezla, Proby wykonaé zgodnie z ,,Warunkamij technicznymi
wykonania i odbioru robét instalacji grzewczej” COBRTI instal. Zeszyt 6 wydanie maj 2003
Nalezy dokonaé¢ odbioru robét:

- odbidr techniczny czgsciowy instalacji dla robét do ktérych zanika dostep w wyniky
postgpu robét. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego w protokéle
nalezy okreslié¢ zakres zmian 1 termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych

- odbidr techniczny koncowy instalacji 0grzewczej
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Z poszezegdlnych odbiordw nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty zgodnie z ,,warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét instalacji grzewczych

6. Przepisy zwiazane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 20021 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75
poz. 690 z dnia 15.06.2002 1.).

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobéw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu
i stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnogci.

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw  Wewngtrznych i Administracji zdn. 22.04.1998 r.
W sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane
do obrotu i stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-3 62)

- Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materialow.

- PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
- PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczes w budynkach.
- PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatur obliczeniowe zewnetrzne
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