OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowana kanalizacja sanitarna tloczni TM13 - TM14 zbieraé bedzie $cieki z terenu miejscowosci
Kolonia Zawada-Dabrowa, oraz zlewnia PN 14.4. Za posrednictwem projektowanego uktadu
kanalizacji grawitacyjno-ci$nieniowej $cieki transportowane beda do oczyszczalni Sciekéw w Zawadzie.

Kanaly i przewody

Na terenie przewidzianym pod kanalizacje Zlewni tloczni TM13 - TM14 projektuje sig nastgpujace sieci:
-kanat $ciekow grawitacyjnych

- PVC-U fi-160 (SN8, SDR34)/lite o dlugosci jak w przedmiarze,

- PVC-U fi-200 (SN8, SDR34)/lite o dlugo sci jak w przedmiarze;

-rurociggi ttoczne

- PE fi-110 SDR 17,6 o dlugosci jak w przedmiarze;

Lokalizacja:

OBREB ZAWADA:

258; 1151/2

OBREB KOLONIA ZAWADA-DABROWA:

21/3; 22/2; 22/1; 30; 40/4; 40/3; 42/1; 27; 17/11; 19/6; 17/8; 17/7; 16/3; 10/4; 6; 7/1; 13/6;
12/4; 8; 9/8; 4/1; 3/6; 1/2; 359/4, 359/3; 17/6; 10/3; 409; 11/1; 15/1; 14/3; 13/3; 13/5
OBREB JADWIGOW:

276/2; 275/4; 274/2; 273; 272; 271; 270; 269/3; 269/2; 268; 267; 266; 265/1; 265/2; 264/2;
263/2; 262/11; 262/10; 262/8;
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Y4 RAZEM

1.1]KOLEKTOR GRAWITACYJNY
D=200

1.2 KOLEKTOR GRAWITACYJNY
D=160- Odej$cia do posesiji

1.3|KOLEKTOR TLOCZNY PE D=
110 - TM13'

POMPOWNIA SCIEKOW

ROBOTY ODTWORZENIOWE

— |-
- OB

Kanalizacja Sanitarna Zlew-
nia TM13

2.1|KOLEKTOR GRAWITACYJNY
D=200

2.2|KOLEKTOR GRAWITACYJNY
D=160- Odej$cia do posesiji

2.3|KOLEKTOR TLOCZNY PE D=
110 - TM14'

2.4|POMPOWNIA SCIEKOW

2.5|ROBOTY ODTWORZENIOWE

2|Kanalizacja Sanitarna Zlew-
nia TM14

3.1|/KOLEKTOR GRAWITACYJNY
D=200

3.2, KOLEKTOR TLOCZNY PE D=
110 - PN14.4'

3.3|POMPOWNIA SCIEKOW

3.4/ROBOTY ODTWORZENIOWE

3|Kanalizacja Sanitarna Zlew-
nia PN14.4'

RAZEM

Slownie:
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PRZEDMIAR
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
ETAP llIA
1 Kanalizacja Sanitarna Zlewnia TM13
1.1 KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=200
1.1. Roboty ziemne
1
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - wykop m
d.1.[0111-01
1.1|analogia
535.4 m 535.400
RAZEM 535.400
2|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - PRZE- m
d.1./0111-01 WIERT
1.1|analogia
106 m 106.000
RAZEM 106.000
3|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |ms3
d.1./0210-02 nymi o poj.lyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1-75 % wykopdw na odkiad
1.1
poz.1*2.3*1*0.75 m3 923.565
RAZEM 923.565
4{KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.|0202-07 gr.kat. I-Il z transp.urobku na odi.do 1 km sam.samowylad.
1.1
poz.1*2.6*1*0.25 m3 348.010
RAZEM 348.010
5/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1.1 Krotnos¢ = 2
poz.4 m3 348.010
RAZEM 348.010
6|KNNR 1 Pelne umocenienie scian wykop6w wraz z rozbiérka palami szalunkowymi sta- |m2
d.1.|0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gigb.do 3.0 m;
1.1 grunt kat. I-IV.
poz.1*2.3*2 m2 2462.84
RAZEM 2462.84
7|KNNR 1 Zasypanie wykop6w .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopow obiekto-  |m?3
d.1.{0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1.1 luznym 35 cm) - kat.gr. i1l
poz.3 m3 923.565
RAZEM 923.565
8|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podioza spycharkami gasie- |m?2
d.1./0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. IlI-IV
1.1
poz.1*3 m?2 1606.200
RAZEM 1606.200
1.1. Odwodnienie pod kolektor odptywowy d=200 mm - odprowadzenie oczyszczonych $ciekow
2
9|KNNR 1 Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wykopie nawodnionym) - saczki PVC o |m
d.1./0610-01 $r.nom. 100 mm. - grunt nawodniony
1.2|z.52.2.3.2.
9916
analogia
50 m 50.000
RAZEM 50.000
10|KNNR 1 Igtofiltry o érednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki  |szt.
d.1.10605-01 do glebokosci 4 m.
1.2|kalk. wlasna
200 szt. 200.000
RAZEM 200.000
11|KNNR 1 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o §r.nom. 150-200 mm. m
d.1.]0614-02
1.2|analogia
100 m 100.000
RAZEM 100.000
12|KNNR 1 Pompowanie igtofiltrow ( pompowanie przez 15 dni ) godz.
d.1./0603-01-
1.2|SST10
kalk. wiasna
15"24 godz. 360.000
RAZEM 360.000
1.1, Roboty montazowe
3
13|KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.1.{1411-03 podsypki i obsypki .
1.3




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.1*1*0.6 m3 321.24
RAZEM 321.24
14|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.1.;1411-03 zasypki.
1.3
poz.4-poz.13 m3 26.77
RAZEM 26.77
15{KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o §r. zewn. 200 mm typ "S" m
d.1./1308-03
1.3
poz.1 m 535.40
: RAZEM 535.40
16|KNR 2-18 Przewiert sterowany pod przeszkodami terenowymi w rurach ostonowych m
d.1.]0408-04 PEHD o ér. 400 mm SDR17
1.3|analogia
poz.2 m 106.000
RAZEM 106.000
17|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $r.nominalnej 200 mm w rurach m
d.1./0309-01 ochronnych
1.3
poz.2 m 106.00
RAZEM 106.00
18|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z PE o ér. 1000 mm - komplet |szt.
d.1.10406-05 z wlazem 400 kN
1.3|analogia
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
19|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1.|1610-02 préb.
1.3
3 odc. -1 3.00
préb.
RAZEM 3.00
20 Jednokrotne plukanie sieci grawitacyjnej z inspekcja tv m
d.1.|kalk. wtasna
1.3
poz.1 m 535.40
RAZEM 535.40
1.2 KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=160- Odejécia do posesji
1.2 Roboty ziemne
1
21|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - wykop m
d.1./0111-01
2.1|analogia
40.5 m 40.500
RAZEM 40.500
22|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.1.{0210-02 nymi o poj.lyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1-75 % wykopéw na odkiad
2.1
p0z.21*2*1.2*0.75 m3 72.900
RAZEM 72.900
23/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1.{0202-07 gr.kat. I-Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
2.1
poz.21*2*1.2*0.25 m3 24.300
RAZEM 24.300
24/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1.{0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
2.1 Krotno$é = 2
poz.23 m3 24.300
RAZEM 24.300
25/KNNR 1 Peine umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi sta- |m?2
d.1.|0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 3.0 m;
2.1 grunt kat. I-IV.
poz.21*2*2 m2 162.00
RAZEM 162.00
26|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto-  |m3
d.1.{0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
21 luznym 35 cm) - kat.gr. I-li
poz.22 m3 72.900
RAZEM 72.900
27/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podioza spycharkami gasie- |m?2
d.1.|0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. lll-IV
241
poz.21*3 m2 121.500
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 121.500
1.2 Roboty montazowe
2
28|KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.1.11411-03 podsypki i obsypki .
2.2
poz.21*1*0.3 m3 12.15
RAZEM 12.15
29/KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.1.{1411-03 zasypki.
22
poz.23-poz.28 m3 12.15
RAZEM 12.15
30/KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./1308-02
2.2
poz.21 m 40.500
RAZEM 40.500
31|KNR 2-18 Przewiert sterowany pod przeszkodami terenowymi w rurach ostonowych m
d.1./0408-04 PEHD o $ér. 400 mm SDR17
2.2 analogia
poz.2 m 106.000
RAZEM 106.000
32| KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociaggéw przewodowych o $r.nominainej 200 mm w rurach m
d.1./0309-01 ochronnych
22
poz.2 m 106.00
RAZEM 106.00
1.3 KOLEKTOR TLOCZNY PE D=110 - TM13'
1.3. Roboty ziemne
1
33|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.1.|0113-03 réwninnym
3.1]analogia
419.5 m 419.500
RAZEM 419.500
34|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - PRZE- m
d.1./0111-01 WIERT
3.1|analogia
262.4 m 262.400
RAZEM 262.400
35/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- |m?3
d.1.|0210-02 nymi o poj.lyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-Il
3.1
poz.33*1.6*0.5 m3 335.600
RAZEM 335.600
36|KNNR 1 Zasypanie wykopow fund.podiuznych,punktowych,rowow,wykopow obiekto- |m3
d.1.]0214-04 wych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
3.1 luznym 35 cm) - kat.gr. Il
poz.35 m3 335.600
RAZEM 335.600
1.3. Roboty montazowe
2
37|KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.1.{1411-03 podsypki, obsypki rurociggu i zasypki.
3.2
poz.35 m3 335.60
RAZEM 335.60
38/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1.{1009-03 §r.zewnetrznej 110 mm
3.2|analogia
poz.33 m 419.500
RAZEM 419.500
39/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.1.;1012-01 niach zgrzewano-konierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny konierz) o $r.ze-
3.2|analogia wnetrznej do 110 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
40|KNNR 4 Sieci wodociagowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.1.{1010-03 metodg zgrzewania czotowego o ér. zewn. 110 mm
3.2|analogia
20 zlacz. 20.000
RAZEM 20.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
41|KNR 2-18 Przewiert sterowany pod przeszkodami terenowymi w rurach ostonowych m
d.1.]0408-04 PEHD o $ér. 3150 mm SDR17
3.2|analogia
poz.34 m 262.400
RAZEM 262,400
42|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociagéw przewodowych o ér.nominainej 110 mm w rurach m
d.1.{0309-01 ochronnych
3.2
poz.34 m 262.40
RAZEM 262.40
43|KNNR 4 Jednokrotne plukanie sieci ttocznej o ér. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1./1612-01 om
3.2
2 odc.20 2.00
Om
RAZEM 2.00
44/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1.11606-01 PE, PEHD o ér. do 110 mm 1 préb.
3.2
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
1.4 POMPOWNIA SCIEKOW
1.4, Roboty ziemne
1
45|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0202-08 gr.kat. 1ll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
41
4*4*45 m3 72.00 )
RAZEM 72.00
46|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- m3
d.1.,0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
4.1
poz.45*1.3 m3 93.60
RAZEM 93.60
47|KNNR 1 Umocnienie &cian wykopdw balami drewnianymi na gt. do 6,0 m pod komory, m2
d.1./0315-02 studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.|-IV wraz z
4.1 rozbibrka
16%4 m2 64.00
RAZEM 64.00
48|KSNR 1 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych,w nasypach kolejo- |m3
d.1./0215-01 wych i drogowych ubijakami mechanicznymi w gruncie kat. I-11l
4.1
poz.45-(1.5*1.5*3.14*4.5) m3 40.21
RAZEM 40.21
49 KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio z obsypkg do |szt.
d.1.|0605-05 glebokosci 6 m.
4.1
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
50|wycena wias-|Pompowanie wody (orientacyjnie) godz
d.1.\na
4.1
240 godz 240.000
RAZEM 240.000
1.4. Roboty montazowe
2
51/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grub.20 cm m2
d.1./0501-03
4.2
3 m2 3.00
RAZEM 3.00
52|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza betonowe o grub.20 cm m2
d.1./0504-04
4.2
6 m2 6.00
RAZEM 6.00
53/KNNR 4 Pompownia $ciekéw stud.
d.1./1413-03
4.2|analogia
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
1.4. Ogrodzenie terenu pompowni
3
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
54/KNNR 1 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i glgbokosci do 1,0 m w gruncie kat.lll |szt.
d.1./0306-08
43
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
55|KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m w ramach na stupkach stalowych o rozsta- |m
d.1./1602-02 wie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotéw- ogrodzenie panelowe
4.3|analogia
16-3 m 13.00
RAZEM 13.00
56|KNNR 2 Cokoly betonowe 0.2x0.3 m m
d.1./1601-02
43
16-3 m 13.00
RAZEM 13.00
57|KNNR 2 Wrota otwierane m?2
d.1./1303-01
43
1.5 m2 1.50
RAZEM 1.50
1.4. Roboty drogowe
4
58/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.|/0202-06 gr.kat. [ll-V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
4.4|analogia
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
59|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
4.4|analogia Krotnosé = 5
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
60/KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm-utwardzenie placu  |m2
d.1.]0113-02 wokét pompowni
4.4
15 m2 15.00
RAZEM 15.00
61|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 40 cm m
d.1.|0605-06
4.4
4 m 4.000
RAZEM 4.000
62/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm szt
d.1./0605-03
4.4
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.4, Wiz - kabel zalicznikowy
5
63|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii 11| m3
d.1.|0701-0200
45
13.16 m3 13.160
RAZEM 13.160
64|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1.|0706-0100
4.5
47 m 47.000
RAZEM 47.000
65|KNNR 1 Formowanie nasypow pod szafe RZS, ziemia z odktadu, kategoria gruntu lll-IV |m3
d.1./0311-0400
45
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
66|/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1.]0707-0200
4.5
47 m 47.000
RAZEM 47.000
67|KNNR 5 Zasypywanie rowdw dia kabli wykonanych recznie w gruncie Kat. Il m3
d.1./0702-0200
45
9.4 m3 9.400
RAZEM 9.400
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d.1./1303-0100
4.6

pierwszy)
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
68/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zylowego o przekroju zyl do 16 mm2 na szt
d.1./0726-0900 |napigcie do 1 kV o izolagji i powloce z tworzyw sztucznych
45
2 szt, 2.000
RAZEM 2.000
69|KNNR 5 Podtgczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyly do 35 mm2 pod zaciski
d.1./1203-0400 |lub bolce
45
8 8.000
RAZEM 8.000
70/KNNR 5 Roztacznik lub wylgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni-  |szt.
d.1.|0407-0400 |cach
45
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
71|KNP 16 Przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych pomiar
d.1./0644-0100
45
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
72|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elekirycznej - obwod 3-fazowy (pomiar pomiar
d.1./1303-0300 |pierwszy)
45
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
73|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.1.]1302-0400
45
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
1.4, rozdzielnica RZS
6
74/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 15 kg - do 4 mocowan- kons- |szt.
d.1.11101-0900 |trukcja dostarczona wraz z szafg RZS
4.6
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
75|KNNR 5 wyposazenie dodatkowe rozdzielnicy RZS kpl
d.1.|0403-0300
4.6
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
76/KNNR 5 Przewody uziemiajace | wyréwnawcze w kanatach mocowane przez przyspa- |\m
d.1./0803-0300 |wanie do konstrukeji (bednarka o przekroju do 120 mm2)
4.6
5 m 5.000
RAZEM 5.000
77\|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lil m
d.1.|0605-0800
46
6 m 6.000
RAZEM 6.000
78/ KNNR 5 Roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
d.1.10407-0400 |cach - ochronnik przeciwprzepigciowy Typu B - 4 polowy
4.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79|KNNR 5 Badania | pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1.|1304-0100
46
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
80|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1.{1304-0500
4.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
81|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (kazdy nastgpny pomiar) |szt.
d.1.{1304-0600
4.6
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
82|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalagii elekirycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
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1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
83|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwoéd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.1.{1303-0200 |stepny pomiar)
4.6
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
84|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.1./1303-0300 |pierwszy)
4.6
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
85|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.1./1303-0400 |stepny pomiar)
4.6
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
1.5 ROBOTY ODTWORZENIOWE
1.5. Odtworzenia nawierzchni asfaltowych
1
86|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.1./0113-03 réwninnym
5.1}analogia
22+7.6+2.8+136 m 168.400
RAZEM 168.400
87 Ciecie nawierzchni m
d.1.|kalk. wtasna
5.1
poz.86*2+136 m 472.80
RAZEM 472.80
88|/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm recznie m2
d.1.|0801-07
5.1
poz.86*0.75 m2 126.300
RAZEM 126.300
89|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm rgcznie m2
d.1./0801-01
5.1
poz.86*0.75 m2 126.300
RAZEM 126.300
90{KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie do 50 kg pojazdami t
d.1.|1509-05 skrzyniowymi na odleglo$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
5.1|analogia
(p0z.88)*0.08*2.2 t 22.229
RAZEM 22.229
91|KNR 2-31 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km t
d.1.|1511-02 Krotno$é = 5
5.1
poz.88*0.08*2.2 t 22.229
RAZEM 22.229
92/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1.]0113-01
5.1
poz.88 m2 126.300
RAZEM 126.300
93|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m2
d.1./0113-04
5.1
poz.88 m2 126.300
RAZEM 126.300
94|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.1.|0308-01 cm (warstwa wigzaca)
5.1
poz.88 m2 126.300
RAZEM 126.300
95/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3 |m2
d.1.|/0309-01 cm (warstwa $cieralna)
5.1
poz.88 m2 126.300
RAZEM 126.300
96|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.1.|0113-03 réwninnym
5.1|analogia
180+80 m 260.000
RAZEM 260.000
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97|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. -1l m2
d.1.{0501-01
5.1
poz.96*1.5 m2 390.000
RAZEM 390.000
1.5. Roboty ziemne
2
98|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociagu w tere-|m
d.1.|0111-01 nie réwninnym.
5.2 Krotnosé = 2
poz.1-poz.86 m 367.000
RAZEM 367.000
99/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
52
poz.98*1.7*0.2 m3 124.780
RAZEM 124.780
100|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekio-  |m3
d.1.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
5.2{z.0.2.11.4. |luznym 35 cm) - kat.gr. -V - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)
9911-02
analogia
p0z.99 m3 124.780
RAZEM 124.780
101|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.1.|0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
5.2|z.sz. 2.5.2.
9907
poz.100 m3 124.780
RAZEM 124.780
102|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-1V m2
d.1.|0501-01
5.2
poz.98*3 m2 1101.000
RAZEM 1101.000
2 Kanalizacja Sanitarna Zlewnia TM14
2.1 KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=200
2.1, Roboty ziemne
1
103|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - PRZE- m
d.2./0111-01 WIERT
1.1|analogia
35.6+5.2+38.8+23.6+52.1+8 m 163.300
RAZEM 163.300
104|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - wykop m
d.2.|0111-01
1.1 analogia
950.1 m 950.100
RAZEM 950.100
105|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebier- |m3
d.2.|0210-02 nymi o pojlyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I-75 % wykop6w na odktad
1.1
poz.104*2.8*1*0.75 m3 1995.210
RAZEM 1995.210
106{KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2./0202-07 gr.kat. I-Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1.1
poz.104*2.8*1*0.25 m3 665.070
RAZEM 665.070
107|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
1.1 Krotno$é = 2
poz.106 m3 665.070
RAZEM 665.070
108|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi sta- |m2
d.2.|0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1.1 grunt kat. I-1V.
p0z.104*2.8*2 m2 5320.56
RAZEM 5320.56
109|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.|10214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1.1 luznym 35 cm) - kat.gr. I-ll
poz.105 m3 1995.210
RAZEM 1995.210
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110|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podioza spycharkami gasie- |m2

d.2.]0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. ilI-IV

1.1

poz.104*3 m?2 2850.300
RAZEM 2850.300
2.1. Odwodnienie pod kolektor odplywowy d=200 mm - odprowadzenie oczyszczonych $ciekow
2
111]KNNR 1 Igtofilry o $rednicy do 50 mm wpltukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki  |szt.

d.2.{0605-01 do gtebokosci 4 m.
1.2|kalk. wiasha

(poz.104-poz.103)/2 szt. 393.400
RAZEM 393.400
112|KNNR 1 Rurociagi stalowe kolnierzowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 mm. m
d.2.|0614-02
1.2|analogia
300 m 300.000
RAZEM 300.000
113|KNNR 1 Pompowanie iglofiltrow ( pompowanie przez 21 dni ) godz.
d.2.|0603-01-
1.2/S8T10
kalk. wiasna
21*24 godz. 504.000
RAZEM 504.000
2.1, Roboty montazowe
3

114|KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.2.{1411-03 podsypki i obsypki .
1.3 v
poz.104*1*0.3 m3 285.03

RAZEM 285.03

115|KNNR 4 Podfoza pod kanaly | obiekty z materiaiéw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.2.|1411-03 zasypki.

1.3
poz.106-poz.114 m3 380.04
RAZEM 380.04
116|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm typ "S" m
d.2.11308-03
1.3
poz.104 m 950.10
RAZEM 950.10
117|KNR 2-18 Przewiert sterowany pod przeszkodami terenowymi w rurach oslonowych m
d.2.10408-04 PEHD o ér. 400 mm SDR17
1.3|analogia
poz.103 m 163.300
RAZEM 163.300
118|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 200 mm w rurach m
d.2.10309-01 ochronnych
1.3
poz.103 m 163.30
RAZEM 163.30

119|KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z PE o $r. 1000 mm - komplet |szt.
d.2.]0406-05 z wlazem 400 kN

1.3|analogia
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
120|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2.[1610-02 préb.
1.3
poz.104/200 odc. -1 4.75
préb.
RAZEM 4.75
121 Jednokrotne plukanie sieci grawitacyjnej z inspekeja tv m
d.2.|kalk. wiasna
1.3
poz.104 m 950.10
RAZEM 950.10
2.2 KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=160- Odejscia do posesji
2.2, Roboty ziemne
1
122|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - wykop m
d.2.|0111-01
2.1|analogia
50.24 m 50.240
RAZEM 50.240
-12-
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123|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gigb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- |m3
d.2.|0210-02 nymi o poj.yzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I-75 % wykopéw na odktad
2.1
poz.122*2*1.2*0.75 m3 90.432
RAZEM 90.432
124 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.60 m3w |m3
d.2.,0202-07 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
2.1
poz.122*2*1.2*0.25 m3 30.144
RAZEM 30.144
125|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow-  |m3
d.2.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-[V)
2.1 Krotnosé = 2
poz.124 m3 30.144
RAZEM 30.144
126{KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- jm2
d.2./0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do 3.0 m;
21 grunt kat. I-V.
p0z.122*2*2 m2 200.96
RAZEM 200.96
127|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto-  |m3
d.2.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
21 luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il
poz.123 m3 90.432
RAZEM 90.432
128|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podioza spycharkami ggsie- |m2
d.2.|0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. Ill-IV
2.1
p0z.122*3 m2 150.720
RAZEM 150.720
2.2, Roboty montazowe
2
129|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.2.|1411-03 podsypki i obsypki .
2.2
poz.122*1*0.3 m3 15.07
RAZEM 15.07
130|KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.2.|1411-03 zasypki.
2.2
poz.124-poz.129 m3 15.07
RAZEM 15.07
131|KNNR 4 Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.|1308-02
2.2
poz.122 m 50.240
RAZEM 50.240
2.3 KOLEKTOR TLOCZNY PE D=110 - TM14"'
2.3. Roboty ziemne
1
132|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.2.|0113-03 réwninnym
3.1|analogia
1015 m 1015.000
RAZEM 1015.000
133/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - PRZE- m
d.2.|0111-01 WIERT
3.1}analogia
37.5+5+6+78+19+59.2+64+43+10+46.5+18 m 386.200
RAZEM 386.200
134|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsiebier- |m3
d.2.|0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. |-l
3.1
poz.132%1.6*0.5-p0z.133 m3 425.800
RAZEM 425.800
135/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
3.1 luznym 35 cm) - kat.gr. -1l
poz.134 m3 425.800
RAZEM 425.800
2.3. Roboty montazowe
2
136|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatléw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.2.|1411-03 podsypki, obsypki rurociggu i zasypki.
3.2
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p0z.134*0.3 m3 127.74
RAZEM 127.74
137|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.2.|1009-03 ér.zewnetrznej 110 mm
3.2{analogia
poz.132 m 1015.000
RAZEM 1015.000
138/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.2.{1012-01 niach zgrzewano-kolnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
3.2|analogia wnetrznej do 110 mm
szt 1.000
RAZEM 1.000
139/KNNR 4 Sieci wodociaggowe - potaczenie rur polietylenowych cis$nieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.2./1010-03 metodg zgrzewania czolowego o $r. zewn. 110 mm
3.2|analogia
poz.132/12 ztacz. 84.583
RAZEM 84.583
140|KNR 2-18 Przewiert sterowany pod przeszkodami terenowymi w rurach ostonowych m
d.2.|0408-04 PEHD o ér. 225 mm SDR17
3.2janalogia
poz.133 m 386.200
RAZEM 386.200
141|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $r.nominainej 110 mm w rurach m
d.2.|0309-01 ochronnych
3.2
poz.133 m 386.20
RAZEM 386.20
142|KNNR 4 Jednokrotne plukanie sieci ttocznej o ér. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.|1612-01 Oom
3.2
poz.132/200 odc.20 5.08
Om
RAZEM 5.08
143{KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, | 200m -
d.2.|1606-01 PE, PEHD o ér. do 110 mm 1 préb.
3.2
poz.132/200 200m - 5.075
1 préb.
RAZEM 5.075
2.4 POMPOWNIA SCIEKOW
2.4. Roboty ziemne
1
144|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.60 m3w |m3
d.2.|0202-08 gr.kat. lll-V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
4.1
4.5*4.5*3.5 m3 70.88
RAZEM 70.88
145]KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow- m3
d.2.|0208-02: czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
41
poz.144*1.3 m3 92.14
RAZEM 92,14
146/ KNNR 1 Umocnienie cian wykopdw balami drewnianymi na g. do 6,0 m pod komory, m2
d.2.|0315-02 studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.l-IV wraz z
4.1 rozbidrkg
4.5"4.5 m2 20.25
RAZEM 20.25
147|KSNR 1 Zasypywanie przestrzeni za scianami budowli sztucznych,w nasypach kolejo- |m3
d.2./0215-01 wych i drogowych ubijakami mechanicznymi w gruncie kat. -1t
41
poz.144-(1.75*1.75*3.14*3.5) m3 37.22
RAZEM 37.22
148|KNNR 1 Igtofiltry o érednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do |szt.
d.2./0605-05 glebokosci 6 m.
4.1
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
149|wycena wias-|Pompowanie wody (orientacyjnie) godz
d.2.jna
4.1
240 godz 240.000
RAZEM 240.000
2.4. Roboty montazowe
2
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150|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materialéw sypkich o grub.20 cm m2 '
d.2.|0501-03
4.2
3.14*(3.5+0.5)"2 m?2 50.24
RAZEM 50.24
151|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podioza betonowe o grub.20 cm m2
d.2.|0504-04
4.2
poz.150 m2 50.24
RAZEM 50.24
152|KNNR 4 Pompownia sciekéw stud.
d.2.|1413-03
4.2|analogia
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
2.4, Ogrodzenie terenu pompowni
3
153|KNNR 1 Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i glebokosci do 1,0 m w gruncie kat.lll jszt.
d.2.{0306-08
43
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
154/KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m w ramach na stupkach stalowych o rozsta- |m
d.2.{1602-02 wie 3 m obsadzonych w gniazdach cokotéw- ogrodzenie panelowe
4.3|analogia
30.3-3 m 27.30
RAZEM 27.30
155|KNNR 2 Cokoly betonowe 0.2x0.3 m m
d.2.|1601-02
43
poz.154 m 27.30
RAZEM 27.30
156|KNNR 2 Wrota otwierane m?2
d.2.{1303-01
4.3
4.5 m?2 4.50
RAZEM 4.50
2.4. Roboty drogowe
4
157 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojlyzki 0.40 m3w |m3
d.2./0202-06 gr.kat. IlI-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
4.4|analogia
60.6"0.3 m3 18.180
RAZEM 18.180
158/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |-[V)
4.4|analogia Krotno$é = 5
poz.157 m3 18.180
RAZEM 18.180
159|KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm-utwardzenie placu  |m2
d.2.|0113-02 wokot pompowni
4.4
poz.157 m2 18.18
RAZEM 18.18
160|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 40 cm m
d.2.|0605-06
4.4
4 m 4.000
RAZEM 4.000
161|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm szt
d.2.|0605-03
4.4
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2.4, Wiz - kabel zalicznikowy
5
162|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii 11l m3
d.2./0701-0200
45
14.56 m3 14.560
RAZEM 14.560
163|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.2.|0706-0100
45
52 m 52.000
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RAZEM 52.000
164{KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.2./0707-0200
4.5
52 m 52.000
. RAZEM 52.000
165{KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych rgcznie w gruncie kat. 11 m3
d.2.10702-0200
45
10.4 m3 10.400
RAZEM 10.400
166|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zylowego o przekroju zytdo 16 mm2na szt
d.2.10726-0900 |napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
45
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
167|KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyly do 35 mmz pod zaciski |1
d.2./1203-0400 {lub bolce
4.5
8 1 8.000
RAZEM 8.000
168|KNNR 5 Rozlacznik lub wylacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni-  |szt.
d.2.|0407-0400 |cach
45
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
169KNP 16 Przeprowadzenie pomiarow geodezyjnych pomiar
d.2.|0644-0100
45
10 pomiar 10.000
RAZEM 10.000
170|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy {pomiar pomiar
d.2.|1303-0300 |pierwszy)
4.5
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
171|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.2.|1302-0400
45
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
2.4, rozdzielnica RZS
6
172|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrgcane o masie do 15 kg - do 4 mocowan- kons-  |szt.
d.2.{1101-0900 [|trukcja dostarczona wraz z szafg RZS
4.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
173|KNNR 5 wyposazenie dodatkowe rozdzielnicy RZS kpl
d.2.|0403-0300
4.6
1 kpi 1.000
RAZEM 1.000
174|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w kanatach mocowane przez przyspa- |m
d.2.|0603-0300 |wanie do konstrukcji (bednarka o przekroju do 120 mm2)
4.6
5 m 5.000
RAZEM 5.000
175|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych pregtowych w gruncie kat.lll m
d.2.|0605-0800
4.6
6 m 6.000
« RAZEM 6.000
176|KNNR 5 Rozigcznik lub wylgeznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni-  |szt.
d.2.10407-0400 |cach - ochronnik przeciwprzepieciowy Typu B - 4 polowy
4.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
177|\KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.2.{1304-0100
4.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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178{KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.2.{1304-0500
46
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
179|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastgpny pomiar) |szt.
d.2.|1304-0600
4.6
4 szt. 4.000
RAZEM 4,000
180|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacii elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.2./11303-0100 |pierwszy)
4.6
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
181|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elekirycznej - obwod 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.2.|1303-0200 |stepny pomiar)
4.6
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
182|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacii elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.2.|1303-0300 |pierwszy)
4.6
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
183|KNNR 5 Pomiar rezystancii izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.2./1303-0400 |stepny pomiar)
46
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
2.5 ROBOTY ODTWORZENIOWE
2.5, Roboty ziemne
1
184|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociagu w tere-jm
d.2./0111-01 nie réwninnym.
5.1 Krotno$é = 2
950.1-163.3+p0oz.132-poz.133-(18.8+9.2) m 1387.600
RAZEM 1387.600
185|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- |m3
d.2./0210-03 nymi o pojdyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV
5.1
poz.184*1.7*0.2 m3 471.784
RAZEM 471.784
186|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
5.1|z.0.2.11.4. |luznym 35 cm) - kat.gr. I-IV - wspolczynnik zageszczenia Js=0.98)
9911-02
analogia
poz.185 m3 471.784
RAZEM 471.784
187{KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1fl m3
d.2.|0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
5.1|z.sz. 2.5.2.
9907
poz.186 m3 471.784
RAZEM 471.784
188|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-1V m2
d.2.|0501-01
5.1
poz.184*3 m2 4162.800
RAZEM 4162.800
3 Kanalizacja Sanitarna Zlewnia PN14.4'
3.1 KOLEKTOR GRAWITACYJNY D=200
3.1. Roboty ziemne
1
189|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - wykop m
d.3.{0111-01
1.1|analogia
38.06 m 38.060
RAZEM 38.060
190|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- |m3
d.3.|0210-02 nymi o poj.lyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1-75 % wykopéw na odktad
1.1
poz.189*2.0*1*0.75 m3 57.090
RAZEM 57.090
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191|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.3.(0202-07 gr.kat. I-il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1.1
poz.189*2.0*1*0.25 m3 19.030
RAZEM 19.030
192|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  [m3
d.3.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
1.1 Krotno$¢ = 2
poz.191 m3 19.030
RAZEM 19.030
193{KNNR 1 Pelne umocenienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m2
d.3./0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
1.1 grunt kat. I-1V.
poz.189*2.0"2 m2 152.24
RAZEM 152.24
194|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto- |m3
d.3.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1.1 luznym 35 cm) - kat.gr. I-ll
poz.190 m3 57.090
RAZEM 57.090
195|KNNR 1 - |Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podioza spycharkami gasie- |m2
d.3.|{0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. llI-IV
1.1
poz.189*3 m2 114.180
RAZEM 114.180
3.1. Odwodnienie pod kolektor odptywowy d=200 mm - odprowadzenie oczyszczonych sciekow
2
196|KNNR 1 Pompowanie igtofiltrow ( pompowanie przez 3 dni) godz.
d.3./0603-01-
1.2/SST10
kalk. wtasna
3*24 godz. 72.000
RAZEM 72.000
3.1. Roboty montazowe
3
197|KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.3.{1411-03 podsypki i obsypki .
1.3
p0z.189%1*0.3 m3 11.42
RAZEM 11.42
198|KNNR 4 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.3.{1411-03 zasypki.
1.3
poz.191-p0z.197 m3 7.61
RAZEM 7.61
199/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm typ "g" m
d.3.[1308-03
1.3
poz.189 m 38.06
RAZEM 38.06
200{KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z PE o $r. 1000 mm - komplet |szt.
d.3.]0406-05 z wtazem 400 kN
1.3|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
201|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominainej 200 mm odc. -1
d.3.|1610-02 préb.
1.3
poz.189/200 odc. -1 0.19
préb.
RAZEM 0.19
202 Jednokrotne plukanie sieci grawitacyjnej z inspekcia tv m
d.3.|kalk. wiasna
1.3
poz.189 m 38.06
RAZEM 38.06
3.2 KOLEKTOR TLOCZNY PE D=110 - PN14.4'
3.2, Roboty ziemne
1
203/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - wykop m
d.3.|0111-01
2.1|analogia
152.3 m 152.300
RAZEM 152.300
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204|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.3.|0210-02 nymi o poj.lyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Il
2.1
p0z.203*1.6*0.5 m3 121.840
RAZEM 121.840
205/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci - PRZE- m
d.3.|0111-01 WIERT
2.1|analogia
42.2 m 42.200
RAZEM 42,200
206|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.3.|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
2.1 luznym 35 cm) - kat.gr. -1l
poz.204 m3 121.840
RAZEM 121.840
3.2, Roboty montazowe
2
207|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 20 cm. Wykonanie m3
d.3.|1411-03 podsypki, obsypki rurociagu i zasypki.
2.2
poz.204*0.3 m3 36.55
RAZEM 36.55
208|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3./1009-03 §r.zewnetrznej 110 mm
2.2|analogia
poz.203 m 152.300
RAZEM 152.300
209|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.3./1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2.2|analogia wnetrznej do 110 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
210|KNNR 4 Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3.|1010-03 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
2.2|analogia
poz.203/12 zigcz. 12.692
RAZEM 12.692
211|KNR 2-18 Przewiert sterowany pod przeszkodami terenowymi w rurach ostonowych m
d.3.|0408-04 PEHD o $r. 225 mm SDR17
2.2|analogia
42.2 m 42.200
RAZEM 42.200
212|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggdéw przewodowych o sr.nominalnej 110 mm w rurach m
d.3./0309-01 ochronnych
2.2
poz.211 m 42.20
RAZEM 42.20
213|KNNR 4 Jednokrotne plukanie sieci tocznej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.3./1612-01 om
2.2
poz.203 odc.20 152.30
Om
RAZEM 152.30
214/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.3./1606-01 PE, PEHD o ér. do 110 mm 1 préb.
2.2
poz.203/200 200m - 0.762
1 préb.
RAZEM 0.762
3.3 POMPOWNIA SCIEKOW
3.3. Roboty ziemne
1
215/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.3./0202-08 gr.kat. I1-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
3.1
2.5*2.5*3.5 m3 21.88
RAZEM 21.88
216|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.3.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. i-1V)
3.1
poz.215*1.3 m3 28.44
RAZEM 28.44
217|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow balami drewnianymi na gt. do 6,0 m pod komory, |m2
d.3.|0315-02 studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.|-IV wraz z
3.1 rozbiérkg
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(3.0+3.0+3.0+3.0)*3.5 m2 42.00
RAZEM 42.00
218|KSNR 1 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych,w nasypach kolejo- {m?3
d.3./0215-01 wych i drogowych ubijakami mechanicznymi w gruncie kat. I-11]
3.1
poz.215-(1.25*1.25*3.14*3.5) m3 4.71
RAZEM 4.7
219/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposérednio z obsypkg do |szt.
d.3.|0605-05 gtebokosci 6 m.
3.1
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
220|wycena wias-| Pompowanie wody (orientacyjnie) godz
d.3.|na
3.1
72 godz 72.000
RAZEM 72.000
3.3. Roboty montazowe
2
221|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grub.20 cm m2
d.3.|0501-03
3.2
3.14*(2+0.5)"2 m2 19.63
RAZEM 19.63
222|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza betonowe o grub.20 cm m2
d.3./0504-04
3.2
poz.221 m2 19.63
RAZEM 19.63
223/KNNR 4 Pompownia $ciekéw stud.
d.3.|1413-03
3.2|analogia
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
3.3. Roboty drogowe
3
224|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.40 m3w |m3
d.3.|/0202-06 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
3.3|analogia
181.7%0.3 m3 54.510
RAZEM 54.510
225|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.3./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
3.3|analogia Krotno$é = 5
poz.224 m3 54.510
RAZEM 54.510
226|KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm-utwardzenie placu  jm?
d.3./0113-02 wokdt pompowni
3.3
poz.224 m?2 54.51
RAZEM 54.51
227|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $rednicy 40 cm m
d.3./0605-06
3.3
6 m 6.000
RAZEM 6.000
228/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm szt
d.3.|0605-03
3.3
2 szt 2.000
RAZEM 2,000
3.3. WIz - kabel zalicznikowy
4
2291KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii Il m3
d.3.|/0701-0200
34
45.36 m3 45.360
RAZEM 45.360
230/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.3.{0706-0100
3.4
162 m 162.000
RAZEM 162.000
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231|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.3.{0707-0200
34
162 m 162.000
RAZEM 162.000
232/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. [l| m3
d.3.{0702-0200
34
32.4 m3 32.400
RAZEM 32.400
233/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zylowego o przekroju zyt do 16 mm2 na  |szt.
d.3.|0726-0900 |napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
34
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
234|KNNR 5 Podigczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyly do 35 mm2 pod zaciski |1
d.3.{1203-0400 |lub bolce
3.4
8 1 8.000
RAZEM 8.000
235/KNNR 5 Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt. :
d.3.{0407-0400 |cach
34
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
236|KNP 16 Przeprowadzenie pomiaréw geodezyjnych pomiar
d.3./0644-0100
3.4
15 pomiar 15.000
RAZEM 15.000
237|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar pomiar
d.3.{1303-0300 |pierwszy)
3.4
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
238|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.3.{1302-0400
3.4
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
3.3. rozdzielnica RZS
5
239|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 15 kg - do 4 mocowan- kons-  |szt.
d.3.]1101-0900 |trukcja dostarczona wraz z szafg RZS
3.5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
240|KNNR 5 wyposazenie dodatkowe rozdzielnicy RZS kpl
d.3.|0403-0300
3.5
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
241/KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w kanatach mocowane przez przyspa- |m
d.3./0603-0300 |wanie do konstrukeji (bednarka o przekroju do 120 mm2)
3.5
5 m 5.000
RAZEM 5.000
242|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.ll| m
d.3./0605-0800
3.5
6 m 6.000
RAZEM 6.000
243|KNNR 5 Roztacznik lub wylgeznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni-  |szt.
d.3.10407-0400 |[cach - ochronnik przeciwprzepigciowy Typu B - 4 polowy
3.5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
244|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.3.|1304-0100
3.5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
245/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.3.|1304-0500
3.5
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
246|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.3.|1304-0600
3.5
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
247|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (pomiar pomiar
d.3./1303-0100 |pierwszy)
3.5
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
248/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy (kazdy na- [pomiar
d.3.{1303-0200 |stepny pomiar)
3.5
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
249|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar pomiar
d.3./1303-0300 |pierwszy)
3.5
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
250|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (kazdy na- [pomiar
d.3.[1303-0400 |stepny pomiar)
3.5
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
3.4 ROBOTY ODTWORZENIOWE
3.4, Roboty ziemne
1
251|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociagu w tere-|m
d.3./0111-01 nie réwninnym.
4.1 Krotnosé = 2
p0z.203-p0z.205 m 110.100
RAZEM 110.100
252|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gigb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsiebier- |m3
d.3./0210-03 nymi o poj.lyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
4.1
poz.251*1.7*0.2 m3 37.434
RAZEM 37.434
253|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  [m3
d.3./0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
4.11z.0.2.11.4.  lluznym 35 cm) - kat.gr. I-1V - wspélczynnik zageszczenia Js=0.98)
9911-02
analogia
poz.252 m3 37.434
RAZEM 37.434
254|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |11l m3
d.3./0236-01 Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
4.1|z.s2. 2.5.2.
9907
p0z.253 m3 37.434
RAZEM 37.434
255|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-1V m2
d.3./0501-01
4.1
poz.251*3 m2 330.300
RAZEM 330.300
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