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 SPECYFIKACJA  TECHNICZNA – cz ęść ogólna 
 
1.Określenie przedmiotu zamówienia 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia inwestycyjnego. 
Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznego Przedszkola w Twardej wraz ze zmianą 
sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską wraz ze zmiana sposobu 
użytkowania części budynku na świetlicę wiejską wraz ze zmianą konstrukcji dachu. 
CPV 45000000-7 

1.1.1. Adres inwestycji; 97-200 Tomaszów Mazowiecki, dz. nr ewid. 290, obręb 17 - Twarda.  

1.2.Uczestnicy procesu inwestycyjnego. 

1.2.1. Zamawiający: Gmina Tomaszów Mazowiecki, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. 
Prezydenta Ignacego Mościckiego 4. 

1.2.2. Instytucja finansująca inwestycję: Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim 
                                                                 tel. (044 724 55 73) 
                                                                 NIP 773-102-79-80 

 1.2.3. Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie 
Mazowieckim        
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Barlickiego 23.    

 

1.2.4. Wykonawca robót: wpisać po rozstrzygnięciu przetargu. 

1.2.5. Zarządzający realizacją umowy: wpisać po rozstrzygnięciu przetargu. 

1.2.6. Przyszły użytkownik: Mieszkańcy gminy Tomaszów Mazowiecki 

1.3.Charakterystyka przedsięwzięcia inwestycyjnego: 

1.3.1. Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe: 
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, rozbudowa, budynku Publicznego Przedszkola  wraz ze 
zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską wraz ze zmiana konstrukcji dachu. 
Planowany zakres prac obejmie częściową przebudowę istniejącego układu pomieszczeń, rozbudowę 
istniejącego budynku, wymiana konstrukcji więźby dachowej, wykonanie nowego pokrycia 
dachowego. 
Budynek posiada obecnie maksymalne wymiary rzutu 17.04x23.24m oraz wysokość 10.07m (w 
kalenicy) od średniego poziomu przyległego terenu. Po planowanej rozbudowie maksymalne wymiary 
rzutu poziomego wynosić będą 32.70x17.04m a maksymalna wysokość budynku (w kalenicy) wynosić 
będzie 10.07m od średniego poziomu przyległego terenu. 

Przebudowa budynku: 

• przygotowanie placu budowy; 
• roboty ziemne; 
• wykonanie fundamentów i ścian fundamentowych nowej części budynku; 

• wymurowanie ścian przyziemia; 
• roboty rozbiórkowe w istniejącej części budynku; 
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• wykonanie żelbetowej płyty stropowej w nowoprojektowanej części budynku; 
• wykonanie konstrukcji dachu; 

• wykonanie pokrycia dachowego; 
• ułożenie nadproży stalowych nad nowoprojektowanymi otworami okiennymi i drzwiowymi; 
• wykucie otworów okiennych i drzwiowych w ścianach; 

• montaż okien, drzwi; 
• wykonanie nowoprojektowanych ścian działowych w istniejącej części budynku; 
• prace posadzkowe, wykończenia ścian; 

• roboty instalacyjne, montaż urządzeń technologicznych; 
• ocieplenie ścian zewnętrznych nowoprojektowanej części budynku; 
• roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne;  

• zagospodarowanie terenu; 
• uporządkowania terenu budowy; 

Wykonanie nawierzchni placu pod miejsce gromadzenia odpadów stałych z betonowej kostki 
brukowej: 

• wykonanie koryta na całej szerokości placu 

• wykonanie warstw podbudowy projektowanej nawierzchni; 
• wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm; 

1.3.2. Parametry techniczne projektowanego obiektu: 

• powierzchnia zabudowy: 399.31 m2 
• kąt nachylenia dachu: 39° 
• szerokość elewacji frontowej: 32.70m 

• wysokość budynku: 10.07m n.p.t. 
• kubatura 2750.63 m3 

 
 pow. zabudowy pow. użytkowa kubatura 

ISTNIEJĄCA 338.61 m2 260.64 m2 1805.60 m3 

PROJEKTOWANA 155.22 m2 138.67 m2 945.03 m3 

SUMA 493.83 m2 399.31 m2 2750.63 m3 

1.3.3. Zestawienie powierzchni użytkowej 
� powierzchnia użytkowa: 373.62 m2 

 
parter  

001   sala – 37.58m2 

002   sala – 37.58m2 

003   kuchnia – 9.07m2 

004   komunikacja – 8.16 m2 

005   schodek – 3.90 m2 

006   szatnia – 6.03 m2 

007   szatnia – 6.76 m2 
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008   sala centralna – 48.60 m2 

009   komunikacja – 6.38 m2 

010   WC – 11.20 m2 

011   gabinet – 11.36 m2 

 012   biblioteka – 32.10 m2 

 013   aneks kuchenny – 14.45 m2 

 014   WC – 3.81 m2 

 015   WC niepełnosprawni – 6.00 m2 

 016   komunikacja – 15.43 m2 

017   sala spotkań – 106.35 m2 

018   sala – 34.55 m2 

 

1.3.4.Ogólny opis rozmieszczenia obiektów i zagospodarowania terenu. 
Działka objęta opracowaniem zlokalizowana w miejscowości Twarda, obręb 17 Twarda,  gmina 
Tomaszów Mazowiecki. Działka, na której zlokalizowany jest budynek Publicznego Przedszkola  
położona jest na terenie zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej. Podobnie jak działki w sąsiedztwie, 
teren inwestycji jest zabudowany i zagospodarowany. Znajdują się na nim: budynek przedszkola, 
budynek gospodarczy, bezodpływowy zbiornik na ścieki, studnia. Teren inwestycji ma rzut wielokąta, 
jest ogrodzony. Wejście i wjazd na działkę odbywa się z drogi gminnej dz. nr ew. 47 przez istniejący 
zjazd. Na działce istnieją częściowo utwardzone dojazdy i dojścia. Istniejące uzbrojenie terenu:  

− przyłącze do sieci wodociągowej 
− przyłącze do sieci elektroenergetycznej 
− wewnętrzna sieć kanalizacji ściekowej z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki 

1.3.5.Zakres robót przewidziany do wykonania : 

1.3.5.1. Opis robót konstrukcyjnych.     

1.4 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
W zakres robót towarzyszących i tymczasowych wchodzą: 

• roboty pomiarowe 
• inwentaryzacja powykonawcza 
• nadzór archeologiczny 

• ochrona znaków geodezyjnych 
• ogrodzenie terenu budowy 

• zabezpieczenie wykopów podczas prowadzenia robót. 

1.5. Informacja o terenie budowy. 
Inwestycja jest budowlą kubaturową prowadzoną na terenie ogrodzonym .Wykonawca zobowiązany  
jest do zabezpieczenia obiektu przed dostępem osób trzecich oraz bieżącego utrzymywania porządku 
w obszarze prowadzonych robót.  

1.6. Organizacja robót i przekazanie placu budowy. 
Zamawiający przekaże wykonawcy plac budowy w terminie określonym w umowie. Zamawiający 
określi zasady wejścia pracowników, wjazdu pojazdów i sprzętu na teren budowy w protokole  
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przekazania placu budowy i umowie o wykonanie robót.  

1.7. Wymagania dotyczące ochrony środowiska. 
Wykonawca winien podejmować wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i 
normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. W szczególności 
będzie unikał szkodliwych działań w zakresie zanieczyszczenia powietrza i wód, nadmiernego hałasu i 
innych szkodliwych czynników wpływających na środowisko podczas prowadzenia robót. 

1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie. 
Kierownik budowy odpowiedzialny jest za sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
pracowników zgodnie z zasadami i przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27-go 
sierpnia 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz szczegółowego zakresu i rodzajów robót stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi Dz.U Nr 151 poz.1256. Wykonawca robót zobowiązany jest do przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa pożarowego. 

1.9. Warunki dotyczące organizacji budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu zagospodarowania placu budowy i organizacji 
prowadzenia robót budowlano-montażowych i przedłożeniu go do akceptacji przez zamawiającego. 
Teren budowy winien być wygrodzony. Istniejąca droga publiczna winna posiadać stosowne 
oznakowanie. 

1.10. Nazwy i kody: grup, klas i kategorii robót 

1.10.1.Rodzaj występujących robót: 

Dział: 45 Budownictwo 
Grupa: 45.2 Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
Klasa: 45.21 Budownictwo ogólne oraz inżynieria lądowa 
Klasa:45.22 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych 
Kategorie robót: 

• Roboty pomiarowe i przygotowanie terenu pod budowę CPV 4511000-1 
• Przebudowa budynków CPV 45262700-8 
• Konstrukcje z betonu zbrojonego CPV 45223500-1 
• Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych CPV 45261000-4 
• Roboty tynkowe CPV 45410000-4 

• Roboty w zakresie instalacji metalowej stolarki okiennej i drzwiowej CPV 45421110-8 
• Roboty okładzinowe z płytek ścian i podłóg CPV 45431000-7 

• Roboty w zakresie instalowania sufitów podwieszonych CPV-45421146-9  
• Zewnętrzne roboty towarzyszące związane z utwardzeniem terenu CPV 45233260-9 

 
2.Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych . 

2.1.Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie wyroby budowlane o 
właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie podstawowych wymagań technicznych określonych w art.5 ust 1 ustawy 
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Prawo budowlane i być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, a także 
być zgodne z polskimi normami. 

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania. Transportu, warunków dostaw, składowania i 
kontroli jakości materiałów i wyrobów. 
Dostawa materiałów i wyrobów winna być tak zorganizowana, aby nie występowały przestoje w   
pracy z uwagi na brak materiałów. Roboty betonowe należy prowadzić przy użyciu betonu 
towarowego. Każda partia dostarczonego materiału powinna przed wbudowaniem posiadać 
udokumentowaną charakterystykę techniczną i stosowne świadectwa dopuszczenia do obrotu i 
stosowania. 

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie wbudowane materiały i elementy oraz urządzenia 
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót. Wykonawca każdorazowo winien uzgodnić 
z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazywania informacji o przewidywanym 
użyciu podstawowych materiałów, elementów budowlanych i konstrukcyjnych, a także o aprobatach 
technicznych lub certyfikatach zgodności. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały i elementy budowlane dostarczone przez wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskały  
akceptacji inspektora nadzoru i nie posiadają wymaganych aprobat technicznych powinny być 
niezwłocznie usunięte z placu budowy. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Wariantowe stosowanie materiałów i elementów konstrukcyjnych jest możliwe jedynie w tym zakresie 
w jakim przewiduje projekt budowlano-wykonawczy. Wykonawca o zamierzonym wykonaniu 
wariantowym winien powiadomić autora projektu i inspektora nadzoru. 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania tylko takiego sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie 
na stan i jakość wykonywanych robót. Użyty sprzęt winien posiadać aktualne badania techniczne, 
potwierdzone stosownymi badaniami. Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w 
szczegółowej specyfikacji  technicznej  dla każdego rodzaju robót. 
 
4.Wymagania dotyczące środków transportu. 
Do transportu materiałów i elementów budowlanych wykonawca jest zobowiązany stosować takie 
środki transportu kołowego, które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych 
materiałów oraz nie spowodują zniszczenia nawierzchni dróg dojazdowych. 
 
5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych. 

5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, projektem budowlano 
wykonawczym, technologią wykonania, sztuką budowlaną i wymaganiami określonymi w specyfikacji 
technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie obiektu w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
projekcie budowlanym. Następstwa błędów popełnionych przez wykonawcę w wyznaczeniu obiektu w 
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terenie i wyznaczeniu robót winny być poprawione na własny koszt zgodnie z obowiązującymi  
wymaganiami i przepisami prawa budowlanego. Sprawdzenie wytyczenia obiektu i robót przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich wykonanie. 
Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wyboru sprzętu, materiałów, elementów 
budowlanych i elementów robót oparte winny być na wymaganiach określonych w umowie, projekcie 
budowlanym, normach technicznych i specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji inspektor 
nadzoru inwestorskiego winien się kierować  wynikami badań naukowych, wiedzą techniczną i 
dokumentacją dopuszczającą materiał do stosowania oraz inne czynniki, które mają wpływ na 
rozważany problem. Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego w tym zakresie winny być 
przekazywane wykonawcy w terminie niezwłocznym pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu ponosi wykonawca robót. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obsługę 
geodezyjną, która powinna służyć inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lokalizacji rzędnych obiektu.   

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy i organizacji robót. 
Na wykonawcy ciąży obowiązek  opracowania projektu zagospodarowania placu budowy z 
uwzględnieniem wygrodzenia, dozoru, oświetlenia, zabezpieczenia wykopów itp. oraz przedłożenie 
tak wykonanego opracowania do akceptacji przez inwestora i inspektora nadzoru inwestorskiego.     

5.3.Czynności geodezyjne na budowie. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia stałej obsługi geodezyjnej na budowie. Wykonawca 
odpowiedzialny jest za prawidłowe wytyczenie obiektu w terenie, utrzymanie projektowanych 
wysokości oraz wykonanie inwentaryzacji robót zanikających lub zakrytych. 

5.4.Likwidacja placu budowy. 
Wykonawca robót jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 
wokół budowy oraz przywrócenia terenu wykorzystywanego w trakcie prowadzonych robót do stanu 
pierwotnego. 

6 Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych. 

6.1.Zasady kontroli jakości. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót oraz jakość wbudowanych materiałów i  
elementów konstrukcyjnych. Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system kontroli oraz 
możliwość pobierania próbek oraz badania materiałów i robót. Do obowiązków wykonawcy należy 
przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego program zapewniający wymaganą 
jakość. W przypadku , gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 opracowanie programu i 
zapewnienie jakości winno być zgodne z wymogami tego  certyfikatu. 

6.2 Pobieranie próbek. 
Próbki do badań powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek opartych na zasadzie, że w metodzie występuje jednakowe prawdopodobieństwo. 
Próbki  do badania winny być pobierane zgodnie z wymogami technicznymi. 

6.3 Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary winny być przeprowadzone zgodnie z wymogami norm technicznych. 
W przypadku, gdy wymagane badania nie są objęte normalizacją  techniczną , dopuszcza się 
stosowanie wytycznych branżowych, lub innych procedur zaakceptowanych przez inspektora  
nadzoru inwestorskiego. 
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6.4 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do bieżącej kontroli jakości wbudowywanych 
materiałów budowlanych, kontroli  pobierania próbek i badania materiałów u wytwórców. 
Wykonawca  winien zapewnić wszelką pomoc w prowadzeniu tych czynności. Na zlecenie inspektora 
nadzoru  wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia dodatkowych badań  materiałów 
budzących wątpliwości w zakresie ich jakości. Koszty dodatkowo zleconych badań pokrywa 
wykonawca. Materiały zakwestionowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz niezgodne z 
normami lub aprobatami technicznymi winny być usunięte, a koszty usunięcia ponosi wykonawca. 

6.5. Dokumentacja budowy. 
Dokumentację budowy stanowią: 

• projekt budowlano-wykonawczy 

• umowa na wykonanie robót 
• protokoły przekazania placu budowy  
• pozwolenie na budowę 

• dziennik budowy 
• protokoły odbiorów częściowych i końcowych 

• operaty geodezyjne 
• certyfikaty znaku bezpieczeństwa 

• deklaracja zgodności z polskimi normami 
• aprobaty techniczne 
• protokoły konieczności robót dodatkowych 

• kosztorysy na wykonanie robót dodatkowych. 
Prowadzenie dokumentacji budowy, przechowywanie jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz 
udostępnianie do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów należy do obowiązków kierownika 
budowy. 
 
7.Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

7.1.Przedmiary robót 
Podstawą do wyceny robót jest przedmiar opracowany w kolejności technologicznej ich wykonania z 
podaniem określenia nakładów rzeczowych. Na podstawie przedmiaru wykonawca winien określić 
wartość  ofertową robót, która stanowić będzie podstawę zawarcia umowy. 

7.2.Ogólne zasady obmiaru i prowadzenia książki obmiarów. 
W przypadku dopuszczenia przez zamawiającego rozliczenia obmiarowego, lub zakresu robót    
dodatkowych lub nie ujętych w przedmiarze, obmiar będzie określał faktyczny zakres robót 
wykonywany  zgodnie z dokumentacją, technologią wykonania i specyfikacją techniczną w ustalonych 
jednostkach  fizycznych. Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rzeczywistą miarę 
wykonanych robót. Obmiary wykonanych robót w sposób ciągły dokonuje kierownik budowy i 
przekazuje do akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

7.3.Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami winny być obmierzane poziomo wzdłuż linii 
osiowej i podawane w [ mb ], objętości określane powinny być w [ m3 , powierzchnie w [ m2] 
a sprzęt w [ szt.]. Ciężary powinny być określone w [ kg ] lub [ tonach ]. 
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7.4.Urzadzenia i sprzęt pomiarowy. 
Do przeprowadzenia obmiarów stosować należy ogólnodostępny sprzęt pomiarowy posiadający ważne 
badania techniczne. 

7.5.Czas przeprowadzenia obmiarów 
Obmiary należy wykonywać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem wykonanych odcinków 
robót, a także w przypadku występujących dłuższych przerw w robotach. Obmiar robót zakrytych 
należy przeprowadzić przed ich zakryciem. 

 
8.Odbiór robót budowlanych.  
8.1 Rodzaje odbiorów. 
W procesie budowlanym występują następujące rodzaje odbiorów, a mianowicie; 

• odbiór częściowy 

• odbiór etapowy 
• odbiór robót zakrytych lub zanikających 

• rozruch technologiczny 
• odbiór końcowy 

• odbiór po okresie gwarancji 
• odbiór ostateczny / pogwarancyjny /. 

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
Do podstawowych obowiązków wykonawcy robót należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 
ulegających zakryciu lub ulegających zanikowi. Gotowość przeprowadzenia odbioru zgłosić powinien 
wykonawca robót wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót ulegających 
zakryciu lub zanikających. Odbiór ten w imieniu inwestora przeprowadza inspektor nadzoru. 

8.3.Odbiór częściowy lub etapowy. 
Odbiór częściowy lub etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących całość 
techniczną lub technologiczną. Gotowość do odbioru zgłasza wykonawca robót, a po potwierdzeniu 
gotowości przez inspektora nadzoru inwestorskiego, odbiór przeprowadza komisja odbiorowa 
powołana przez kierownika zamawiającego. Odbiór częściowy lub etapowy powinien być zakończony 
spisaniem stosownego protokołu w oparciu o dokumentację tej części budowy. Odbiór ten należy 
przeprowadzić z udziałem przedstawicieli organów określonych art.56 ustawy „Prawo budowlane”. 

8.4.Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy przeprowadza komisja odbiorowa  powołana przez zamawiającego. Gotowość do 
przeprowadzenia odbioru zgłasza pisemnie wykonawca robót, a potwierdza zapisem w dzienniku 
budowy inspektor nadzoru inwestorskiego. Odbiór należy przeprowadzić w oparciu o dokumentację 
budowy i z udziałem przedstawicieli organów określonych w art.56 ustawy „ Prawo budowlane”. 

8.5.Odbiór po okresie rękojmi 
Odbiór po okresie rękojmi przeprowadza komisja odbiorowa powołana przez zamawiającego po 
upływie terminu obowiązywania rękojmi określonego w umowie o wykonanie robót. 

8.6.Odbiór ostateczny. 



 10

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja odbiorowa po upływie okresu gwarancyjnego określonego w 
umowie i usunięciu wszystkich występujących usterek zauważonych w okresie eksploatacji obiektu. 

8.7. Dokumentacja powykonawcza. 
Wykonawca robót zobowiązany jest do dokonania wszystkich zmian w dokumentacji projektowej 
wprowadzonych w czasie wykonywania robót oraz uzyskać aprobatę wprowadzonych zmian prze 
autora projektu budowlano-wykonawczego. Autor projektu winien określić charakter wprowadzonych 
zmian i ocenić czy wprowadzone zmiany mają charakter istotny czy też nieistotny w rozumieniu 
przepisów prawa budowlanego. 
 
9.Rozliczenie robót. 
Podstawę rozliczenia wykonanych robót stanowią postanowienia umowy, określające zakres robót 
do wykonania,  wynagrodzenie za te roboty i warunki wykonania. W przypadku wystąpienia robót  
zamiennych i dodatkowych podstawę rozliczenia winna stanowić książka obmiarów prowadzona  
wg zasad omówionych w punkcie 7 niniejszej specyfikacji i zaakceptowana przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Roboty zamienne i dodatkowe powinny być wycenione w oparciu o parametry 
kosztowe określone w kosztorysie ofertowym. 
 
10. Dokumentacja odniesienia. 

10.1.Dokumentacja projektowa 

10.1.1.Jednostka autorska:  Usługi Projektowo-Budowlane,  
                                            ul. Szkolna 56  
    97-300 Piotrków Trybunalski 
 
10.2.Normy i akty prawne związane. 
PN-82/B-02000 – Obciążenia budowli 
PN-82/B-02001 – Obciążenia stałe 
PN-80/B-02010 – Obciążenia śniegiem 
PN-77/B-02011 – Obciążenia wiatrem 
PN-87/B-03002 – Konstrukcje murowe 
PN-90/B-03200 – Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-84/B-03264 – Konstrukcje betonowe i sprężone. 
PN-91/B-02020 – Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN-82/B-02403 – Temperatury zewnętrzne 
PN-82/B-02402 – Temperatury ogrzewanych pomieszczeń. 
PN-83/B-03430 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. 
PN-68/B-06050 – Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 
                                      przy odbiorze. 
PN-88/B-06259 – Beton zwykły 
PN-90/B-14501 -  Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-79/B-06711 – Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-85/B-01700 – Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. 
PN-92/B-10735 – Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN-12464-1 – Natężenie oświetlenia w pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności 
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                                      publicznej. 
PN-84/E-02033 – Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 
PN-86/E-05003 – Instalacje elektryczne i odgromowe. 
PN-79/E-06314 – Elektryczne oprawy oświetleniowe. 
PN-93/E-90401 – Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce poliwinylowej. 
BN-80/6775 – Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic i torowisk  
                                 tramwajowych 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków     
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 ) z 
późniejszymi zmianami ( Dz.U. Nr 113, poz.954 z 2005 roku ). 
- Ustawa o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003 r ( Dz. U.Nr  
80/2003 ) z późniejszymi zmianami. 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.123.1994 roku w  
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 
wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. Nr 10/1995, poz.48 ). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 maja 2004 r w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz,U. 
Nr 130/2004, poz. 1389 ). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz.U.z 2004 r Nr 2002, 
poz.2072 ). 
-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane, tekst ujednolicony (Dz.U. Nr 113 z 2005 r,poz.954). 

 
Część II. Specyfikacja szczegółowa      

 
1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.  

1.1.Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej części szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania realizacji robót 
ogólnobudowlanych i towarzyszących przewidzianych do wykonania w ramach Rozbudowy i 
przebudowy budynku Publicznego Przedszkola w Twardej wraz ze zmianą sposobu użytkowania 
części budynku na świetlicę wiejską wraz ze zmianą konstrukcji dachu na działce oznaczonej w 
ewidencji gruntów numerem: 290, obręb 17 - Twarda, gmina Tomaszów Mazowiecki. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana będzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji 
obejmującej  wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót 
budowlanych i towarzyszących przewidzianych w projekcie budowlano-wykonawczym. Obejmują one 
roboty murowe, żelbetowe i wykończeniowe oraz instalacyjne wodno-kanalizacyjne, co., 
elektroinstalacyjne i towarzyszące zewnętrzne wraz z dostawą materiałów i wywozem uzyskanego 
nadmiaru urobku ziemi i gruzu. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 
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W ramach robót budowlanych przewidywane jest wykonanie robót wyszczególnionych w punkcie 
1.10.1. części ogólnej specyfikacji. Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę wykonania tych  
robót przedstawione są w projekcie budowlano-wykonawczym – części architektoniczno-budowlana, 
konstrukcyjno-budowlana, instalacyjno-budowlana wodno-kanalizacyjna, instalacyjno-budowlana 
centralnego ogrzewania oraz elektroinstalacyjna wewnętrzna. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej  szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi Polskimi Normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania robót są zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót  
określonymi polskimi normami i sformułowaniami specyfikacji technicznej. 
 
2. Zakres robót przewidzianych do wykonania w poszczególnych obiektach i rodzajach robót. 

2.1. Pomiary geodezyjne CPV 45100000-8 

2.1.1. Zakres robót. 
W zakres pomiarów geodezyjnych wchodzą;  

• wyznaczenie planu obiektu w terenie. 

• naniesienie pikiet wysokościowych   
• określenie  reperów roboczych dla celów realizacji robót 
• wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 

• wykonywanie bieżące inwentaryzacji elementów robót zakrytych. 

2.1.2. Ogólne zasady wykonywania pomiarów. 
Czynności pomiarowe należy wykonywać przy użyciu sprzętu geodezyjnego, a mianowicie: 
teodolitów, tachimetrów, niwelatorów, dalmierzy, tyczek geodezyjnych, łat mierniczych i stalowych 
taśm mierniczych. Prace pomiarowe powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi 
instrukcjami GUGiK. Pomiary należy prowadzić z dokładnością do 0.5cm. Punkty wysokościowe 
należy odnosić do rzędnej posadzki wejścia przyziemia istniejącego budynku szkoły. Kontrolę jakości 
prac pomiarowych związanych z wytyczeniem obiektu i punktów wysokościowych należy prowadzić 
według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

2.2.Roboty ziemne CPV: 45110000-1 

2.2.1.Zakres robót 
W zakres robót ziemnych wchodzi: 

• odprowadzenie ewentualnie występujących wód powierzchniowych z wyznaczonego terenu. 
• obniżenie w razie potrzeby zwierciadła wód gruntowych. 

• spulchnienie gruntów spoistych. 
• wykonanie wykopów. 

• transport nadmiaru uzyskanego urobku na miejsce składowania wskazane przez 
zamawiającego. 

2.2.2. Warunki wykonania i odbioru. 
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Po oczyszczeniu terenu budowy i robót z przeszkód terenowych należy przystąpić do szczegółowego 
wytyczenia budowli ziemnej w terenie. Celem wytyczenia budowli jest naniesienie jej wymiarów i 
granic. Wytyczenia należy dokonać przy użyciu przyrządów geodezyjnych. W tym celu w narożnikach 
projektowanego budynku wyznaczonych pikietami geodezyjnymi należy dokonać wyznaczenia 
szerokości ław żelbetowych budynku. Jeżeli w obrębie prowadzonych robót występują wody 
opadowe, należy je odprowadzić  poprzez wykonanie powierzchownych rowków o spadku 2 – 8 % 
wykorzystując naturalny spadek terenu. Do obniżenia poziomu wód gruntowych zastosować metodę 
depresji, polegającą na otoczeniu wykopu fundamentowego szeregiem studni i odpompowywanie z 
nich nagromadzonej wody pompami przeponowymi lub wirnikowymi. Odspojenie gruntu należy 
prowadzić w przypadku prowadzenia robót ziemnych w gruntach zmrożonych lub skalistych. Do 
odspojenia stosować kliny, kilofy, łomy, łopaty i ewentualnie młoty pneumatyczne.  Odspojony 
urobek należy środkiem transportowym usunąć poza obręb obiektu. Wykopy pod wyznaczone ławy 
fundamentowe prowadzić należy koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15m3 .Wykopy 
prowadzić o ścianach pionowych. Szerokość wykopów winna wynosić co najmniej 90cm . Dno 
wykopu winno być wykończone ręcznie łopatą. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby dno wykopu 
było wyrównane oraz aby stanowił je grunt rodzimy. W przypadku ewentualnego przegłębienia 
wykopu, należy zastosować zagęszczoną podsypkę żwirową bezpośrednio przed wykonaniem 
fundamentowania. W przypadku  konieczności zastosowania podsypki o większej miąższości należy  
stosować ją warstwami o grubości nie większej niż 30cm. Urobek z uzyskanego urobku winien być 
składowany na odkład, natomiast jego nadmiar odwożony samochodami wywrotkami na miejsce 
składowania zlokalizowane w odległości nie większej niż 5.0km. Kontrola wykonanych wykopów 
oraz ich odbiór należy przeprowadzić poprzez oględziny i porównanie z rysunkami projektu 
budowlanego. Zagłębienie dna wykopu należy zbadać niwelatorem z tolerancją do rzędnych 
projektowych  - 1.0 do + 1.0cm. Ewentualna zasypka żwirowa winna wynosić nie mniej niż 95 % 
próby Proctora. 

2.3. FCPV: 45223500-1 

2.3.1. Opis konstrukcji 

3.3.1.1.  Stopy żelbetowe  
Pod słup zewnętrzny zaprojektowano stopę wylewane na mokro  w szalunkach deskowych z betonu  
B-25.   
Fundamentowanie dostosowano do nośności  gruntu qgr= 0.15MPa.    
Uwaga!. Fundamenty należy posadowić na gruncie rodzimym.  

3.3.1.2. Ławy fundamentowe    
Ławy betonowe wylewane na mokro w szalunkach deskowych z betonu B25. 
Fundamentowanie dostosowano do nośności  gruntu qgr= 0.15MPa.    
Uwaga!. Fundamenty należy posadowić na gruncie rodzimym. 

2.3.2. Zakres robót fundamentowych 
W zakres wykonania fundamentowania ław i stóp wchodzi: 

• deskowanie ław i stóp fundamentowych. 
• betonowanie ław i stóp fundamentowych 

• rozbiórka deskowania 
• wymurowanie ścian fundamentowych 
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• izolacja przeciwwilgociowa  
• izolacja termiczna 

• obsypka ław i ścian fundamentowych 
• wywóz nadmiaru gruntu 

2.3.3.Warunki wykonania i odbioru robót 
Do wykonania szalunków fundamentowych należy stosować deskowanie rozbieralno-przestawne 
z desek obrzynanych kl. III i grubości 25 – 38mm. zabezpieczonych środkami antyprzyczepnymi. 
Najlepszym środkiem  do tego celu jest bezbarwny olej mineralny nie zawierający kerosenu o lep- 
kości 100-110 o w skali Saybolta. Deskowanie stóp fundamentowych winno się składać z płyt zbitych 
z kilku desek i złączonych ze sobą listwami łączącymi. Płyty deskowe winny być usztywnione 
zewnętrznymi poziomymi i ukośnymi rozporami opartymi o wbite w grunt paliki. Rozstaw osiowy 
palików winien wynosić 80 –100cm. Dla utrzymania stateczności deskowania listwy boczne płyt 
połączone winny być w górnej części  listwami ściągającymi. Do betonowania ław i stóp 
fundamentowych stosować mieszankę betonową . Do wykonania mieszanki betonowej dopuszcza się  
zastosowanie cementu portlandzkiego zgodnie z normą PN-88/B-30000. Kruszywo użyte do 
wykonania mieszanki betonowej powinno pochodzić z naturalnych złóż o zawartości siarczanów nie 
przekraczającej 1 %  i zawartości frakcji spławialnych o uziarnieniu 0 – 0.063mm. nie przekraczającej 
2 %. Woda zarobowa winna być czysta i nie powinna zawierać olejów, kwasów i zasad, związków 
organicznych i innych substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250. W miarę potrzeby i w 
uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie domieszek i dodatków 
do betonu powodujących uplastycznienie, przyśpieszenie lub opóźnienie wiązania, uszlachetniających 
i przeciwmrozowych. Od producenta domieszek należy żądać zgodności z powyższymi wymaganiami. 
Projekt mieszanki betonowej  wykonywanej na miejscu budowy przed jej ułożeniem winien być 
zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, natomiast beton towarowy posiadać stosowny 
atest.  

2.4.Słupy nośne 

2.4.1.Opis konstrukcyjny 

2.4.1.1.Słupy zewnętrzne o przekroju prostokątnym i kołowym. CPV 45223500-1 
Słupy wewnętrzne-żelbetowe słupy wewnętrzne prostokątne i kołowe wykonać z  betonu B25. 
Zbrojenie słupów wykonać z wkładek stalowych wzdłużnych klasy A-IIIN i przekroju Ø 12mm. 
Strzemiona należy wykonać  z prętów stalowych Ø 6mm w rozstawie osiowym co 9/18cm. Otulenie 
wkładek zbrojenia wzdłużnego winno wynosić nie mniej niż 3.0cm. Pręty zbrojenia głównego słupów 
należy  związać ze zbrojeniem słupów fundamentów. 

2.4.2. Zakres robót. 

• W zakres wykonania wchodzą następujące roboty: 
• szalunki słupów zewnętrznych 
• wykonanie i montaż zbrojenia słupów zespolonych 

• wykonanie i montaż zbrojenia słupów wewnętrznych o przekroju okrągłym 
• betonowanie 

• rozebranie szalunków 

2.4.3.Warunki wykonania i odbioru robót. 
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Słupy żelbetowe o przekroju okrągłym należy wykonać w szalunkach systemowych z płyt pilśniowych 
twardych. Szalunki winny być montowane na uprzednio wykonane zbrojenie słupów. Zbrojenie 
słupów wykonać na budowie poza szalunkami. Montaż konstrukcji zbrojenia wykonać wg ogólnych 
zasad robót zbrojarskich omówionych powyżej. Należy przestrzegać  zasady, aby pręty zbrojenia 
głównego słupów było połączone z prętami startowymi wypuszczonymi ze stopy fundamentowej. 
Zbrojenie powinno być przygotowane zgodnie z normą PN-84/B-03264. Pręty  winny być gięte na 
zimno. Zbrojenie należy przedłuży poza głowice słupów umożliwiając połączenie słupów z 
podciągiem. Na tak przygotowane zbroje nie należy nasunąć szalunek. Poprzez stosowne wkładki 
dystansowe należy ustawić zmontowane zbrojenie, aby zapewnić wymagane otulenie wkładek 
zbrojeniowych. Przed czynnością betonowania zmontowane zbrojenie winno być odebrane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego. Do betonowania stosować zaprojektowaną mieszankę betonową o 
wymaganej wytrzymałości projektowej. W przypadku stosowania betonu towarowego należy uzyskać 
stosowny atest potwierdzający projektowaną wytrzymałość 28 dniową wynoszącą 25MPa. W celu 
uniknięcia rozwarstwienia masy betonowej wysokość swobodnego jej zrzucania nie może przekraczać 
2.0m. W przypadku większej wysokości stosować rynny. W czasie betonowania stosować 
zagęszczanie masy betonowej ręcznymi ubijakami w warstwach co 15.0 – 20.0cm. W przypadku 
zastosowania mechanicznych wibratorów warstwa zagęszczana powinna posiadać grubość zasięgu 
element wibrującego. Rozszalowanie polegające na rozcięciu płaszcza pilśniowej płyty szalunkowej 
winno nastąpić po upływie 3 dni. Po rozszalowaniu należy uzupełnić powstałe ubytki oraz dokonać 
wygładzenia powierzchni. Przez okres 7 dni należy prowadzić pielęgnację betonu poprzez polewanie 
go wodą. W warunkach pogody upalnej zaleca się dokonać osłony konstrukcji matami słomianymi. 
Odbiór wykonanej konstrukcji winien uwzględniać wymiar, którego różnica nie powinna być większa 
niż 5mm, odchyłka od pionu nie powinna przekraczać 3mm. na długości 1.0m. 

2.5.Ściany zewnętrzne CPV 45262620-3 

2.5.1. Opis konstrukcyjny 
Dobudowane zewnętrzne ściany budynku grubości 25.0cm należy wykonać z pustaków  
ceramicznych POROTHERM 25P+W na zaprawie cementowo-wapiennej marki 10MPa o grubości  
spoiny 12mm.  Przed ułożeniem zaprawy /spoiny poziomej/ należy zwilżyć wodą górną  
powierzchnię pustaków poprzedniej warstwy oraz dolną powierzchnię pustaków wmurowywanych,  
aby wilgoć potrzebna na uzyskanie przez zaprawę najwyższej wytrzymałości nie została wchłonięta  
przez suche pustaki. Podczas murowania należy  pamiętać o stałej kontroli poziomu i wysokości 
murowanej warstwy pionu i płaskości ściany. 

2.5.2. Zakres robót 
W zakres robót murowych ścian zewnętrznych wchodzi: 

• wypoziomowanie powierzchni wykonanych fundamentów 
• wykonanie izolacji poziomej 

• wykonanie muru 

2.5.3. Warunki wykonania i odbioru robót. 
Poziom wykonanych fundamentów sprawdzić przyrządami geodezyjnymi. W przypadku  stwierdzenia 
różnicy przekraczającej 10mm należy dokonać wyrównania zaprawą cementową marki 15. Mniejsze 
odchyłki poziomu winny być wyrównane zaprawą na początkowych warstwach murowania. Izolację 
przeciwwilgociową poziomą należy wykonać z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku. Izolację 
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należy układać na uprzednio wykonanej powłoce z lepiku asfaltowego na gorąco. Temperatura 
podgrzania lepiku powinna wynosić 180 – 200oC. Papę należy przyklejać do podłoża i między sobą na 
całej powierzchni i w sposób ciągły. Grubość warstwy lepiku winna wynosić 1.5mm. Szerokość 
zakładów papy powinna wynosić co najmniej 10.0cm, a zakłady arkuszy w kolejnych warstwach 
powinny być  przesunięte względem siebie o 20.0cm. Druga warstwa papy powinna być powleczona 
lepikiem asfaltowym, oraz posiadać zapas szerokości 15cm na wywinięcie na izolację podłoża 
posadzki. Mury zewnętrzne z pustaków POROTHERM 25P+W grubości 25cm należy wykonywać 
szczelinami powietrznymi równoległymi do lica muru tak, że obciążenie pionowe działa na 
powierzchnię pustaka ze szczelinami. Wiązanie pustaków w murze powinno być zgodne z zasadami 
wiązania pospolitego cegieł. Spoiny pionowe w kolejnych warstwach przesuwa się o pół pustaka. Do 
murowania należy stosować zaprawę cementowo-wapienną marki 10MPa. W celu uniknięcia 
wlewania się zaprawy do pionowych otworów w pustakach należy stosować zaprawę o konsystencji 
gęsto plastycznej odpowiadającej 8cm zagłębienia stożka pomiarowego. Przed ułożeniem zaprawy 
spoiny poziome górnej powierzchni pustaków poprzedniej warstwy oraz dolnej powierzchni warstwy 
murowanej należy zwilżyć wodą. Dzięki temu wilgoć potrzebna na uzyskanie przez zaprawę 
najwyższej wytrzymałości nie zostanie wchłonięta przez suche pustaki. Spoiny poziome i pionowe 
powinny być całkowicie wypełnione zaprawą. Prowadzone prace murowe winny być na bieżąco 
kontrolowane pod względem jego pionowości i poziomu wykonania. Sprawdzanie prowadzić należy 
przy użyciu poziomnicy i pionu. Zalecane jest również sprawdzanie prawidłowości rozciągnięcia 
sznura. Dopuszczalne odchyłki wykonanych murów w czasie odbioru powinny wynosić: 
zwichrowania i skrzywienia powierzchni na długości 1.0mb < 6mm, odchylenia od pionu      
powierzchni krawędzi na wysokości 1 kondygnacji < 10mm, odchylenie od pionu powierzchni      
krawędzi na wysokości całej ściany < 30mm, odchylenie od kierunku poziomego na długości 1.0 mb < 
2mm, odchylenie od kierunku poziomego ostatniej warstwy < 20mm. 

2.6. Ścianki działowe. CPV 45262520-2 

2.6.1. Opis konstrukcyjny. 
Wewnętrzne ścianki działowe grubości 12cm należy wykonać z pustaków ceramicznych 
POROTHERM 11.5P+W i z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej 
marki 5MPa o grubości spoiny 12mm. 

2.6.2. Zakres robót. 
W zakres robót do wykonania wchodzi: 

• wykonanie izolacji poziomej podłoża posadzki 

• wykonanie ścian 

2.6.3. Warunki wykonania i odbioru. 
Roboty murowe ścianek działowych oraz odbiór robót należy prowadzić wg zasad omówionych w 
punkcie 2.5.3. 

2.7. Nadproża żelbetowe CPV 45223810-7 

2.7.1 Opis konstrukcyjny. 
Nad otworami okiennymi i drzwiowymi  nadproża żelbetowe  z prefabrykowanych belek 
nadprożowych L-19 w ilości podanej na rysunku rzutu przyziemia. 

2.7.2.Zakres robót. 
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W zakres robót do wykonania wchodzi: 
• przygotowanie powierzchni oparcia belek nadprożowych 
• montaż prefabrykatów 

• betonowanie nadproży 

2.7.3. Warunki wykonania i odbioru. 
Przed przystąpieniem do montażu belek nadprożowych należy w pierwszej kolejności dokonać  
sprawdzenia poziomu powierzchni podpór. W przypadku stwierdzenia różnicy należy nadbetonować  
podpory niższe, a raczej nie skuwać podpory wyższej. Po tak przygotowanej powierzchni oparcia na   
leży dokonać montażu prefabrykowanych belek nadprożowych L-19. Belki skrajne należy montować 
stopkami do wewnątrz. Długość oparcia belki nadprożowej na podporze nie powinna być mniejsza  
niż 10.0cm. Powstałą przestrzeń między belkami nadproży należy zabetonować betonem żwirowym 
B15MPa. W czasie odbioru należy zwrócić uwagę na sposób podparcia belek, prostolijność montażu, 
poziom dokonanego montażu oraz wypełnienie wolnej przestrzeni betonem. 

2.8. Nadproża stalowe CPV 45223810-7 

2.8.1 Opis konstrukcyjny. 
Nad nowoprojektowanymi otworami drzwiowymi  w ścianach nośnych istniejącej części budynku 
nadproża stalowe z kształtowników walcowanych na gorąco. 

2.8.2.Zakres robót. 
W zakres robót do wykonania wchodzi: 

• przygotowanie powierzchni oparcia belek nadprożowych 

• montaż belek stalowych 
• otynkowanie nadproży 

2.8.3. Warunki wykonania i odbioru. 
Przed przystąpieniem do montażu belek nadprożowych należy w pierwszej kolejności dokonać   
sprawdzenia poziomu powierzchni podpór. Po tak przygotowanej powierzchni oparcia należy dokonać 
montażu belek stalowych. Długość oparcia belki nadprożowej na podporze nie powinna być mniejsza 
niż 15.0cm. Wolne przestrzenie należy wyszpałdować cegłom owinąć siatką Rabitza i otynkować. W 
czasie odbioru należy zwrócić uwagę na sposób podparcia belek, poziom dokonanego montażu.  

2.9. Wieńce żelbetowe, podciągi żelbetowe, płyty żelbetowe CPV 45223500-1  

2.9.1. Opis konstrukcyjny. 

2.9.1.1 Wieńce żelbetowe 
Na parterze budynku po wykonaniu szalunku stropu wykonać wieniec żelbetowy obwodowy o 
przekroju poprzecznym 25.0x25.0 i 25.0x56.0cm. Zbrojenie wieńców  wykonać z 4-ch wkładek 
stalowych o przekroju # 12mm A-IIIN. Strzemiona z prętów o przekroju Ø 6mm A-I montować w 
rozstawie osiowym co 25.0cm Otulenie wkładek zbrojenia winno wynosić co najmniej 3.0cm. 

2.9.1.3. Podciągi żelbetowe 
Żelbetowy podciąg wykonać należy w szalunkach deskowych z betonu B25. Zbrojenie główne 
podciągów wykonać wkładkami stalowymi A-IIIN. Strzemiona wykonać z prętów o przekroju Ø 6mm 
i 8mm A-I. Otulenie wkładek zbrojenia głównego winno wynosić co najmniej 3.0cm. Oparcie 
podciągu na podporach skrajnych nie mniejsze niż 25.0cm.  
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2.9.1.5. Płyta stropowa 
Płytę stropową grubości 12.0cm. należy  wykonać na mokro w szalunkach deskowych  z betonu B25. 
Zbrojenie płyty dwukierunkowe dołem wykonać z wkładek stalowych ze stali A-IIIN. Szczegółowe 
rozmieszenie i usytuowanie oraz rozstawy prętów zbrojeniowych wg rys. technicznych do projektu 
wykonawczego. Otulenie wkładek zbrojenia głównego płyty winno wynosić 2.0cm. 

2.9.2. Zakres robót. 
• wykonanie szalunków deskowych lub systemowych przestawnych 

• wykonanie zbrojenia 
• montaż zbrojenia 

• betonowanie elementów konstrukcyjnych  
• rozbiórka szalunków 

2.9.3.4. Betonowanie konstrukcji. 
Do betonowania wykonanego zbrojenia należy użyć betonu towarowego o konsystencji gęsto 
plastycznej. Do betonowania użyć należy betonu zgodnego z projektem budowlano-wykonawczym. 
Inspektor nadzoru dopuszcza do użycia beton na podstawie stosownego certyfikatu wydanego przez 
wytwórnię betonu towarowego. W przypadku wątpliwości, lub niedostarczenia certyfikatu inspektor 
nadzoru ma obowiązek wstrzymania robót betonowych. Dla potwierdzenia jakości użytego betonu 
inspektor nadzoru ma prawo pobrać próbki do zbadania jego wytrzymałości. W przypadku 
stwierdzenia rozbieżności użytego betonu w stosunku do projektu budowlanego wszelkie 
konsekwencje z tego wynikające ponosi wykonawca. W celu uniknięcia rozwarstwienia masy 
betonowej wysokość swobodnego jej zrzucania nie może przekraczać 2.0m. Grubość układanej 
warstwy betonu zależy od sposobu jej zagęszczania. Przy zagęszczaniu ręcznym grubość warstwy nie 
powinna przekraczać 15.0 – 20.0cm, przy zagęszczaniu mechanicznym 20.0 – 25.0cm. Słupy o 
minimalnym przekroju 40 x 40cm betonować należy od góry odcinkami o wysokości nie 
przekraczającej wysokości 1. kondygnacji i najwyżej 5.0mb, natomiast słupy o przekroju mniejszym 
40 x 40cm, ściany i przegrody o grubości mniejszej niż 10.0cm oraz słupy dowolnego przekroju z 
krzyżującymi się strzemionami należy betonować z boku odcinkami nie przekraczającymi 2.0mb. 
Ściany i przegrody grubości większej niż 15.0cm należy betonować odcinkami wysokości nie 
przekraczającej 3.0mb. Belki ciągłe i płyty należy betonować jednocześnie. 
Zagęszczanie masy betonowej powinno odbywać się przy użyciu wibratorów. Ręczne zagęszczanie 
betonu może być stosowane tylko dla mas betonowych o konsystencji ciekłej lub plastycznej i gdy 
zbrojenie jest gęsto rozłożone i nie możliwe jest użycie wibratorów wgłębnych. Przy zastosowaniu 
wibratorów pogrążanych  odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być większa niż 1.5 
krotna wielkość skuteczność promienia działania wibratora. Grubość masy zagęszczanej nie powinna 
być większa niż 1.25 długości roboczej części buławy wibratora. Wibrator powinien być zagłębiony 
na 5 – 10cm w warstwę dolną uprzednio ułożoną i zagęszczoną. Orientacyjnie przyjmuje się, że zasięg 
wibratora pogrążalnego dochodzi do ok. 50.0cm, a grubość warstwy wibrowanej do 80.0cm. 

2.9.3.5. Przerwy technologiczne w betonowaniu. 
Przerwy betonowania uzasadnione technologicznie lub organizacyjnie można stosować: 

• w belkach i podciągach w miejscach występowania najmniejszych sił poprzecznych t.j w 
belkach swobodnie podpartych w odległości 1/3 rozpiętości przęsła, 
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• w słupach w płaszczyźnie fundamentów i dolnej płaszczyźnie żebra, podciągu lub płyty opartej 
na słupie, 

• w płytach  tak jak w belkach i podciągach. 
Nachylenie płaszczyzn betonu w przerwach powinno być prostopadłe do naprężeń głównych 
ściskających. Przed wznowieniem betonowania należy w miejscu przerwanym usunąć z powierzchni 
styku warstwę tworzącego się szkliwa i obficie zwilżyć wodą. Ponadto należy ze zbrojenia  utworzone 
sople betonowe powstałe z poprzedniego betonowania. 

2.9.3.6 Rozbiórka deskowania.  
Termin rozbiórki deskowań zależy od warunków atmosferycznych, temperatury otoczenia i rodzaju 
zastosowanego betonu. Przy temperaturze dojrzewania betonu powyżej + 15oC boczne deskowanie 
belek i sklepień oraz słupów o przekroju powyżej 1600 cm2 można rozebrać po upływie 2 dni, 
deskowanie słupów i filarów o powierzchni przekroju  mniejszym od 1600 cm2  po upływie 4 dni. 
Usunięcie podpór i deskowania podporowego może nastąpić po upływie 5 dni dla płyt o rozpiętości do 
2.50m, 12 dni dla belek i stropów o rozpiętości do 6.0m oraz 28 dni dla budowli o rozpiętości powyżej 
6.0m W przypadku dojrzewania betonu w warunkach niższej temperatury niż + 15 stopni z rozbiórką 
deskowania należy się wstrzymać do chwili sprawdzenia  na podstawie próbek kontrolnych, że beton 
osiągnął wymaganą wytrzymałość określona w PN -83/B-06251. 

2.9.3.7. Warunki odbioru konstrukcji monolitycznych betonowych i żelbetowych. 
Odbiór wykonanych robót betonowych winien być dokonany przez inspektora nadzoru. Do odbioru 
wykonanych konstrukcji żelbetowych wykonawca robót ( kierownik budowy ) zobowiązany jest 
przedstawić: 

• rysunki konstrukcyjne z ewentualnymi naniesieniami wprowadzonych zmian, 

• protokoły pobrania próbnych kostek betonowych i wyniki badań wytrzymałościowych 
• atesty użytej stali i betonu 
• ewentualne wyniki próbnych obciążeń 

• protokoły odbioru deskowania szalunkowego i zbrojenia 
W czasie odbioru powinny być określone odchyłki wykonanych konstrukcji betonowych i 
żelbetowych poprzez porównanie z dopuszczalnymi, które wynoszą: 
A/ Przekroje poprzeczne 

• fundamenty  - ( - 10, + 25mm ) 
• słupy, belki, podciągi – ( ± 8mm) 

B/ Rzędne niwelacyjne 
• słupy – ( ±30mm ) 
• fundamenty – ( ±20mm ) 

• stropy – ( ±30mm ) 
C / Odchylenia płaszczyzn i krawędzi od pionu 

• na 1.0 mb wysokości – (±5mm )  
• na całą wysokość fundamentów – (±20mm )  
• na całą wysokość ścian i słupów – (±15mm )  

D / Odchylenie płaszczyzn i krawędzi od poziomu 
• na 1.0 mb długości – (±5mm )  
• na całą płaszczyznę – (±15mm ) 
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Przepisy i Normy związane: 
• PN-B-06250 Beton zwykły 
• PN-B-03264  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia  statyczne i 

projektowanie 
• PN-B-6721-02 Kruszywa budowlane 

• PN-B -06714 Wytrzymałość kruszywa grubego 
• PN-B – 32250  Wymagania wody do mieszanek betonowych. 
• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

2.11. Roboty wykończeniowe CPV 45450000-6 

2.11.1. Stolarka okienna i drzwiowa. CPV 45421000-4 

2.11.1.1. Opis konstrukcyjny. 
Stolarka okienna typowa wykonana z profili PCV ze szkleniem o współczynniku przenikania ciepła  
Uk = 1.1 W/m2 o K. Stolarka drzwiowa drewniana typowa wg. katalogu stolarki budownictwa 
powszechnego. 

2.11.1.2. Zakres robót do wykonania. 
W zakres robót do wykonania wchodzi: 

• wykonanie stolarki okiennej z PCV 
• wykonanie ślusarki drzwiowej z profili aluminiowych. 

• wbudowanie stolarki i ślusarki w otwory murowe. 
• wbudowanie w otwory murowe elementów metalowych ościeżnic drzwiowych. 
• montaż skrzydeł drzwiowych. 

 2.11.1.3. Warunki wykonania i odbioru. 
Okienną stolarkę PCV należy powierzyć profesjonalnej wytwórni  wyrobów PCV, dostarczając 
schematy poszczególnych elementów zamieszczonych w wykazie stolarki budowlanej. Dopuszczalne 
odchyłki wymiarów nie powinny być większe dla wymiarów zewnętrznych ±1mm na długości 1.0mb, 
± 2mm na długości 1.0 – 3.0mb oraz ±3mm na długości  powyżej 3.0mb; dla wymiarów przekątnych 
1.5mm na długości 1.0mb, ±3mm na długości 1.0-5.0mb oraz ±5mm na długości powyżej 5.0mb; dla 
równoległości boków ±1mm przy długości boków do 1.0mb oraz + - 2mm. przy długości boków 
powyżej 1.0mb. Celem możliwości wyeliminowania przekroczenia dopuszczalnych odchyłek wymiary 
dla poszczególnych elementów stolarki należy sprawdzić z natury wymiary otworów w miejscu 
wbudowania. Zwichrowanie powierzchni licowej od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3mm, 
wklęsłość 2mm, wgłębienia i wypukłości 0.1mm, natomiast sfalowania 1mm. Niedopuszczalne są 
nierówności i uszkodzenia krawędzi. Wykonanie stolarki PCV winno być zgodne z branżowymi 
polskimi normami i posiadać wymaganą dokumentację wykonania oraz wymaganą izolacyjność 
termiczną. Powyższe powinno być potwierdzone przez wytwórcę stosownym certyfikatem. Osadzanie 
i mocowanie elementów stolarki okiennej winno się odbywać w gotowych otworach murowych przy 
użyciu specjalnych kotew i poliuretanowej pianki montażowej. Elementy stolarki drzwiowej winny 
być osadzone zgodnie z dokumentacją budowlaną. Odchylenia w tym zakresie nie powinny być 
większe niż: - dla elementów osadzonych w płaszczyźnie posadzek ±1mm, dla elementów osadzonych 
w płaszczyźnie ścian i sufitów ±2mm, dla pionowych części elementu ±1mm na długości boku 1.0mb, 
jednak nie więcej niż ±3mm na całej długości boku, dla poziomych części elementu od teoretycznego 
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poziomu ±2mm na długości boku 1.0mb, jednak nie więcej niż ±5mm na całej długości boku. 
Dopuszczalne różnice szerokości ościeżnicy nie mogą być większe niż: dla drzwi jednoskrzydłowych 
2mm, dla drzwi dwuskrzydłowych 4mm.  

2.11.2. Tynki wewnętrzne ścian. CPV 45410000-4 

2.11.2.1. Opis robót tynkowych. 
Tynki wewnętrzne na ścianach murowych cementowo-wapienne grubości 1.5cm. kat III. 

2.11.2.2. Warunki wykonania i odbioru. 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, 
zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy, wykonane instalacje podtynkowe oraz osadzone ościeżnice 
okienne i drzwiowe. Podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą 
przyczepność tynku. Podłoże winno być dokładnie oczyszczone z kurzu, sadzy, substancji tłustych 
oraz zmyte wodą. Wypełnione zaprawą spoiny należy wyskrobać na głębokość 10 – 15mm. W czasie 
upalnej i wietrznej pogody powierzchnia muru powinna bezpośrednio przed tynkowaniem być 
zwilżona wodą. Stosowane zaprawy musza odpowiadać wymaganiom stosownych norm 
przedmiotowych i mieć świadectwa dopuszczające stosowanie danej zaprawy do robót tynkowych. 
Marka zaprawy powinna być dostosowana do rodzaju i wytrzymałości podłoża. Tynki powinny  być 
wykonane jako trójwarstwowe i mieć grubość nie przekraczającą 15mm. Dla utrzymania stosownej 
grubości i prostolinijności zaleca się stosowanie metalowych listew prowadzących. Na wykonane i 
gładko zatarte tynki cementowo-wapienne pozbawione substancji powodujących separację ( tłuszcze ) 
należy przy użyciu stalowej packi nanieść gładź gipsową. Nałożona gładź gipsowa nie powinna być 
zacierana na okrągło, a powstałe nierówności i wady wykonania należy poprawić po wyschnięciu 
następnego dnia poprzez szlifowanie drobnym papierem ściernym. Powierzchnie wykonanych tynków 
powinny być gładkie i stanowić płaszczyzny poziome i pionowe. Krawędzie przecinających się 
płaszczyzn tynku powinny być liniami prostymi. Odchylenie od pionu nie powinno przekraczać 2mm. 
na długości łaty 2.0mb i 10mm na wysokości jednej kondygnacji. Na stykach z powierzchniami 
inaczej wykończonymi, na stykach z ościeżnicami i podokiennikami tynki powinny być zabezpieczone 
przed pęknięciami poprzez ich odcięcie tj. wykonanie bruzdy o szerokości 2 – 4mm  przechodzącej 
przez całą grubość tynku. Naroża oraz wszelkie obrzeża winny być wykończone na ostro, a w 
miejscach narażonych na mechaniczne uszkodzenia zabezpieczone metalowymi kształtownikami. 
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 1.5mm na 
długości łaty 1.0mb i ogółem nie więcej niż 3mm. w pomieszczeniach do 3.5mb wysokości i nie 
więcej niż4 mm w pomieszczeniach o wysokości powyżej 3.5mb. Odchylenie powierzchni i krawędzi 
od kierunku poziomego powinno być nie większe niż 2mm na długości łaty 1.0mb i ogółem nie więcej 
niż 3mm na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi. Niedopuszczalne są pęknięcia i 
rysy oraz uszkodzenia mechaniczne na powierzchni tynku. Wszelkie wady mogące spowodować 
niedostateczną przyczepność do podkładu są niedopuszczalne. 

2.11.3. Malowanie. CPV 45442100-8 

2.11.3.1. Opis robót. 
Malowanie ścian pomieszczeń dwukrotne farbą emulsyjną po uprzednim zagruntowaniu powierzchni 
malowanej preparatami gruntującymi. 

2.11.3.2. Zakres robót. 
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W zakres robót malarskich wchodzi: 
• przygotowanie powierzchni do malowania. 
• wykonanie powłok malarskich. 

2.11.3.3. Warunki wykonania i odbioru. robót malarskich. 
Roboty malarskie powinny być wykonywane przy temperaturze nie niższej niż 5oC z tym, że w ciągu 
doby nie powinien nastąpić spadek temperatury poniżej 0oC. Najkorzystniejsza temperatura podczas 
robót malarskich farbami emulsyjnymi winna wynosić  12 – 18oC. Roboty malarskie powinny być 
wykonywane na podłożach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych. Nowo wykonane tynki nie 
powinny być malowane przed upływem 28 dni od ich wykonania. Nowe tynki przed położeniem 
powłoki malarskiej należy zagruntować farbami lub preparatami gruntującymi. Do malowania 
przystąpić należy po wyschnięciu podkładu gruntującego. Malowanie zawsze wykonywać dwukrotnie. 
Gruntowanie i nakładanie pierwszej powłoki malarskiej zaleca się wykonywać pędzlem. Drugą 
powłokę malarską wykonać należy za pomocą wałka malarskiego, co zapewnia uzyskanie faktury 
powierzchni zbliżonej do tepowanej. Powłoka malarska powinna pokrywać całkowicie podłoże nie 
wykazując zacieków, zmarszczeń, pęcherzy, smug i śladów pędzla. Powłoka powinna mieć jednolitą 
barwę i połysk lub mat. Powłoka powinna wykazywać należytą przyczepność do podłoża, być odporna 
na wycieranie, zarysowanie i zmywanie. Odbiór robót malarskich powinien być przeprowadzony nie 
wcześniej niż po upływie 14 dni od ich ukończenia przy temperaturze powietrza nie niższej niż 5o C i 
wilgotności względnej poniżej 75 %. 

2.11.4.Podłogi. CPV 45430000-0 

2.11.4.1. Opis robót. 
Podłogi pomieszczeń wg rzutu przyziemia. 

2.11.4.2. Zakres robót. 
W zakres robót do wykonania  wchodzi: 

• zerwanie istniejących podłóg 
• wykonanie podłoża betonowego. 

• wykonanie izolacji  przeciwwodnej. 
• wykonanie izolacji termicznej. 

• wykonanie rusztu. 
• wykonanie posadzki cementowo-piaskowej. 
• wykonanie podłogi z płytek ceramicznych. 

2.11.4.3. Warunki wykonania i odbioru. 

2.11.4.3.1. Wykonanie podłoża pod podłogi i posadzki. 
Wykonanie podłoża jest warunkiem koniecznym i poprzedzającym wykonanie podłóg w 
projektowanych pomieszczeniach. Podłoże pod wykonanie podłóg winno być wykonane z betonu na 
podsypce zagęszczonej pospółki o grubości 30.0cm. Stopień zagęszczenia powinien wynosić 95 % 
zmodyfikowanej wartości Proctora. Na zagęszczonej warstwie podkładu żwirowego należy ułożyć 
warstwę betonu grubości 8.0cm. Do wykonania podłoża betonowego stosować mieszankę betonową o 
konsystencji gęstoplastycznej wykonanej z cementu portlandzkiego i kruszywa mineralnego o frakcji 
0.5 – 1.0mm z zawartością piasku do 10 %. Zaleca się użycie betonu towarowego o wytrzymałości 
B15. Dostarczona środkiem transportowym masa betonowa winna być rozłożona łopatami ręcznymi i 
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zagęszczona za pomocą ubijaków o ciężarze ok.12 – 15kg. Rozłożoną masę betonową należy 
wyrównać  narzędziami ręcznymi, najlepiej zacierając na ostro packą na drugi dzień po rozłożeniu. 
Aby beton podłoża uzyskał wymaganą wytrzymałość, należy zabezpieczyć odpowiednią temperaturę i 
wilgotność dojrzewania. Wilgotność winna być utrzymana poprzez systematyczne zwilżanie wodą. 
Pierwsze polewanie wodą w warunkach normalnych należy rozpocząć po upływie 24 godzin , stosując 
4 krotne nawilgacanie przez pierwsze dni, a następnie zmniejszając krotność do 2 razy. Polewanie 
wodą stosować przez okres 7 – 10 dni w zależności od warunków pogodowych. W okresie wysokich 
temperatur wilgotność betonu winno się utrzymywać poprzez okrywanie konstrukcji podłoża matami z 
materiałów izolacyjnych. Po wyschnięciu wykonanego podłoża można przystąpić do nasycenia go 
emulsją asfaltową oraz ułożenia izolacji przeciw wodnej z folii polietylenowej. Przy wykonywaniu 
izolacji z folii należy odwinąć fartuch izolacji poziomej fundamentów na wykonaną powierzchnię 
podłoża i nałożyć  przygotowaną w rulonie folię izolacyjną. Przy układaniu folii przestrzegać należy 
zasadę, aby zakład folii izolacyjnej był nie mniejszy niż 15.0cm. Na tak wykonaną izolację należy 
przystąpić do wykonania rusztu pod. Wykonaną izolację z płyt styropianowych należy ponownie 
przekryć folią polietylenową stosując zasady j.w.  oraz wykonać posadzkę cementowo piaskową o 
stosunku objętościowym cementu do piasku 1 : 2.5 gładko zatartą i stanowiącą podłoże pod ułożenie 
płytek podłogowych. Konsystencja zaprawy cementowo-piaskowej powinna być gęsto-plastyczna. 
Masa powinna być  układana na spoziomowanych listwach drewnianych kierunkowych w warstwie 
grubości 5.0cm. Po wstępnym stwardnieniu masy należy dokonać jej zatarcia packą drewnianą na 
ostro przy użyciu rzadkiej zaprawy cementowej. Wykonany podkład powinien twardnieć co najmniej 
3 dni i w tym czasie nie powinno się po nim chodzić. W ciągu następnych dni podkład powinien być 
pielęgnowany. Dotyczy to szczególnie podkładów wykonywanych w czasie ciepłej i suchej pogody 
oraz w dobrze ogrzewanych pomieszczeniach. Najwygodniejszą metodą pielęgnacji podkładu jest 
polewanie go wodą i przykrycie folią polietylenową. Prawidłowo wykonany i pielęgnowany podkład 
powinien po 5 tygodniach wykazywać wilgotność ok. 3 % 

2.11.4.3.2. Technologia wykonania posadzki z płytek ceramicznych. CPV  45431200-9 

2.11.4.3.2.1. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod płytki musi być mocne i odpowiednio równe, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, 
tłuszczu, resztek powłok malarskich. Wszystkie luźne ("głuche") fragmenty podłoża muszą być skute.   
Przez przyłożenie łaty o długości 2m sprawdzamy wszystkie odchylenia płaszczyzny ściany od 
poziomu. Odchylenia od linii łaty większe od 5mm musza być zniwelowane. Przed ułożeniem płytek   
podłogowych podłoże należy zagruntować emulsją gruntującą. Gruntowanie wzmacnia i stabilizuje 
podłoże oraz zwiększa przyczepność zapraw. Emulsję gruntującą stosujemy bez rozcieńczania. 
Nanosimy ją równomiernie na podłoże pędzlem lub wałkiem malarskim. Przy podłożach bardzo 
chłonnych i pylastych gruntowanie wykonuje się dwukrotnie. Wszystkie nierówności niwelujemy 
stosując zaprawą wyrównującą. Zaprawę wyrównującą stosuje się poprzez wsypanie do wody i 
wymieszanie ręczne lub mechaniczne do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed użyciem 
pozostawiamy masę na 5-10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie należy zaprawę jeszcze raz 
krótko wymieszać. Nakładanie zaprawy wyrównującej rozpoczynamy w miejscach największych 
ubytków. Jednorazowo można nakładać warstwę grubości do 1,5cm. Czas, który musi upłynąć od 
nałożenia zaprawy do momentu rozpoczęcia naklejania płytek, wynosi 5 godzin na każdy 1cm 
grubości warstwy wyrównującej.  

2.11.4.3.2.2 Przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowej 



 24

Zaprawę klejową przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do pojemnika z wodą i 
wymieszanie ręczne lub mechaniczne. Stosujemy ściśle określoną proporcję 2,5l wody na 10kg  
zaprawy. Po wymieszaniu przed użyciem pozostawiamy masę na 5 - 10 min. do tzw. ujednorodnienia. 
Po tym czasie należy zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać. Zaprawę klejową nanosimy 
równomiernie na podkład posadzki gładką stroną pacy, a następnie dokładnie rozprowadzamy po 
powierzchni pacą zębatą. 

2.11.4.3.2.3. Przyklejanie płytek podłogowych 
Zanim przystąpimy do przyklejania płytek powinniśmy dokonać dokładnego rozplanowania płytek na  
poszczególnych powierzchniach podłóg. Jeżeli wymiar podłogi nie jest wielokrotnością wymiaru  
płytki powiększonego o wymiar spoiny, będziemy zmuszeni do przycinania płytek. Roboty 
posadzkowe rozpoczynać należy od ułożenia spoziomowanych płytek – reperów ( marek ), których 
powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Układanie rozpoczynamy od ułożenia pasów 
kierunkowych, których powierzchnię kontroluje się łatami opieranymi na płytkach-reperach. Układane 
płytki wciska się w zaprawę  lekko dobijając je gumowym młotkiem  przez łatę położoną na kilku 
płytkach. Prawidłowość płaszczyzny układanych pól posadzki kontroluje się na bieżąco przyłożeniem 
łaty do pasów kierunkowych. Spoiny między płytkami powinny być prostoliniowe i jednakowej 
grubości  

2.11.4.3.2.4. Spoinowanie płytek   
Po upływie co najmniej 24 godzin od zakończenia przyklejania glazury można przystąpić do 
wypełniania pustych spoin pomiędzy płytkami przy użyciu zaprawy do fugowania, której kolor 
odpowiednio sobie dobieramy. Zaprawę do fugowania wsypujemy do pojemnika z wodą i mieszamy 
ręcznie lub mechanicznie, aż do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed użyciem 
pozostawiamy masę na 5 -10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie należy zaprawę jeszcze raz 
krótko wymieszać. Po ponownym wymieszaniu zaprawę wprowadza się w spoiny przy użyciu 
gumowej szpachelki lub pacy oklejonej gumą. Nadmiar zaprawy zbiera się pacą i ponownie 
wprowadza w spoiny. Po lekkim przeschnięciu zaprawy (15 - 30 min.) dokonuje się wstępnego zmycia 
powierzchni w celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z powierzchnią płytek. Czynność tę 
wykonuje się przy użyciu gąbki lub pacy oklejonej gąbką o dużych porach, lekko nasączonej czystą 
wodą. Po ponownym przeschnięciu zaprawy (1 godziny) objawiającym się rozjaśnieniem na 
powierzchni płytek, przystępujemy do końcowego czyszczenia, które wykonuje się czystą flanelową  
ściereczką lub szorstką gąbką. Połączenia pomiędzy ścianą a posadzką w pomieszczeniach, gdzie 
często mamy do czynienia z wodą, np.: w łazienkach, wymagają zastosowania materiałów 
zapewniających szczelność. Doskonale nadają się do tego celu silikonowe masy do uszczelnienia. Z 
kartusza wyciskamy masę i wprowadzamy ją w nadmiarze w spoinę. Przy użyciu spryskiwacza 
zraszamy masę wraz z przylegającymi powierzchniami wodą z dodatkiem mydła. Zbieramy nadmiar 
silikonu odpowiednio ukształtowanym zbierakiem, nadając właściwy kształt spoinie. Zraszanie wodą 
powoduje nieprzywieranie masy silikonowej do powierzchni płytek. Do odbioru wykonawca powinien  
przedstawić stwierdzenie jakości użytych materiałów. Odbiór techniczny powinien obejmować 
prawidłowość wyglądu zewnętrznego i przytwierdzenia do podłoża. Dopuszczalna odchyłka 
powierzchni nie powinna być większa niż 2mm na długości łaty 2.0mb. Spoiny powinny tworzyć z 
sobą układ wzajemnie prostopadłych linii prostych, a dopuszczalna odchyłka spoiny od linii prostej nie 
powinna  wynosić więcej niż 1mm na długości 1.0mb.  

2.11.5. Okładziny wewnętrzne. CPV 45431200-9 
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2.11.5.1.Opis robót 
W węzłach sanitarnych, pomieszczeniach aneksu kuchennego przewiduje się wyłożenie ścian glazurą 
do wysokości 2,00m. 

2.11.5.2. Zakres robót 
W zakres robót do wykonania wchodzi: 

• przygotowanie podłoża 
• roboty okładzinowe  

• spoinowanie 
• konserwacja 

2.11.5.3.Technologia układania glazury ściennej. 

2.11.5.3.1. Przygotowanie podłoża 
Podłoże pod płytki musi być mocne i odpowiednio równe, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, 
tłuszczu, resztek powłok malarskich. Wszystkie luźne ("głuche") fragmenty podłoża muszą być skute.  
Przez przyłożenie łaty o długości 2m sprawdzamy wszystkie odchylenia płaszczyzny ściany od pionu. 
Odchylenia od linii łaty większe od 5mm musza być zniwelowane. Powierzchnię ściany należy    
zagruntować emulsją gruntującą. Gruntowanie wzmacnia i stabilizuje podłoże oraz zwiększa 
przyczepność zapraw. Emulsję gruntującą stosujemy bez rozcieńczania. Nanosimy ją równomiernie na 
podłoże pędzlem lub wałkiem malarskim. Przy podłożach bardzo chłonnych i pylastych (gazobeton) 
gruntowanie wykonuje się dwukrotnie. Wszystkie nierówności niwelujemy stosując zaprawę 
wyrównującą. Zaprawę wyrównującą stosuje się poprzez wsypanie do wody i wymieszanie ręczne lub 
mechaniczne do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed użyciem pozostawiamy masę na 
5-10 min do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie należy zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać. 
Nakładanie zaprawy wyrównującej rozpoczynamy w miejscach największych ubytków. Jednorazowo 
można nakładać warstwę grubości do 1,5cm. Czas, który musi upłynąć od nałożenia zaprawy do 
momentu rozpoczęcia naklejania płytek, wynosi 5 godzin na każdy 1cm grubości warstwy 
wyrównującej.  

2.11.5.3.2. Przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowej 
Zaprawę klejową przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do pojemnika z wodą i 
wymieszanie ręczne lub mechaniczne. Stosujemy ściśle określoną proporcję 2,5l wody na 10kg 
zaprawy. Po wymieszaniu przed użyciem pozostawiamy masę na 5 - 10 min. do tzw. ujednorodnienia. 
Po tym czasie należy zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać. Zaprawę klejową nanosimy 
równomiernie na ścianę gładką stroną pacy, a następnie dokładnie rozprowadzamy po powierzchni 
pacą zębatą. 

2.11.5.3..3. Przyklejanie płytek ściennych. 
Zanim przystąpimy do przyklejania płytek powinniśmy dokonać dokładnego rozplanowania płytek    
na poszczególnych ścianach. Jeżeli wymiar ściany nie jest wielokrotnością wymiaru płytki 
powiększonego o wymiar spoiny, będziemy zmuszeni do przycinania płytek. Lepiej optycznie 
wygląda ściana o symetrycznym rozłożeniu płytek (docinanie w obydwu narożnikach). 
Rozpoczynamy od drugiego rzędu płytek. Pierwszy tzw. cokołowy rząd płytek będziemy przyklejać 
już po ułożeniu terakoty. Ma to na celu ukrycie ewentualnych nierówności powstałych w przycinanej 
terakocie, którą ze względu na jej twardość przycina się gorzej. Zaczynamy od wyznaczenia na ścianie 
poziomej linii i przymocowania w tym miejscu drewnianej lub aluminiowej łaty. Łata musi być gładka 
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i prosta, ponieważ to ona wyznacza poziom, od którego zaczyna się układanie płytek. Wyznaczając    
wysokość mocowania łaty pamiętać należy o konieczności powiększenia wymiaru płytki cokołowej    
o podwójny wymiar spoiny. Wskazane jest również wytrasowanie ołówkiem na ścianie kilku 
pionowych linii. Pozwoli to na późniejsze szybkie kontrolowanie odchylenia układanych płytek od 
pionu przy użyciu metrówki. Zaprawę klejową nanosimy na powierzchnię nie większą niż 1m2, 
ponieważ zachowuje ona swoje właściwości klejące przez ok. 10 - 30 min. Czas ten zależy od rodzaju 
podłoża i temperatury oraz od wilgotności powietrza. Płytki przyklejamy rozpoczynając od dołu. 
Równe spoiny uzyskujemy przez zastosowanie krzyżyków dystansowych o wymiarze dopasowanym 
do szerokości spoiny, którą chcemy uzyskać. Płytki po przyłożeniu do ściany dociskamy ręką lub przy 
większym wymiarze płytek - lekko dobijamy gumowym młotkiem. Ewentualny nadmiar zaprawy, 
który wydostaje się przez spoinę należy usunąć przed stwardnieniem. Prawidłowo przyklejona płytka 
ma kontakt z zaprawą klejową na całości powierzchni. Docinanie płytek najlepiej wykonać przy 
użyciu odpowiednich narzędzi, pamiętając o dobraniu właściwego ich wymiaru. Płytki docinane w 
narożnikach i przy ościeżach przyklejamy osobno jako ostatnie. Pamiętać należy o zachowaniu 
odpowiedniego wymiaru spoiny. Ten etap pracy kończymy zdejmując ostrożnie łatę, tak aby nie 
obluzować przyklejonej pierwszej warstwy płytek. W przypadku, gdy pod łatą pozostała zaprawa, 
usuwamy ją ostrożnie szpachelką. Łatę odrywamy podważając ją ostrożnie przecinakiem lub 
wkrętakiem. Ostatni etap przyklejania glazury to uzupełnienie pierwszej warstwy płytek cokołowych. 
Rozprowadzamy zaprawę klejową na powierzchni ściany pierwszego rzędu płytek tzw. cokołu i 
wklejamy płytki cokołowe. Dzięki takiej kolejności prac, ewentualna nierówna krawędź docinanej 
terakoty zostanie ukryta pod cokołową płytką ścienną. 

2.11.5.3.4.Spoinowanie płytek 
Po upływie co najmniej 24 godzin od zakończenia przyklejania glazury można przystąpić do 
wypełniania pustych spoin pomiędzy płytkami przy użyciu zaprawy do fugowania, której kolor 
odpowiednio sobie dobieramy. Zaprawę do fugowania wsypujemy do pojemnika z wodą i mieszamy 
ręcznie lub mechanicznie, aż do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed użyciem 
pozostawiamy masę na 5 -10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie należy zaprawę jeszcze raz 
krótko wymieszać. Po ponownym wymieszaniu zaprawę wprowadza się w spoiny przy użyciu 
gumowej szpachelki lub pacy oklejonej gumą. Nadmiar zaprawy zbiera się pacą i ponownie     
wprowadza w spoiny. Po lekkim przeschnięciu zaprawy (15 - 30 min.) dokonuje się wstępnego     
zmycia powierzchni w celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z powierzchnią płytek.     
Czynność tę wykonuje się przy użyciu gąbki lub pacy oklejonej gąbką o dużych porach, lekko     
nasączonej czystą wodą. Po ponownym przeschnięciu zaprawy (1 h) objawiającym się rozjaśnieniem 
na powierzchni płytek, przystępujemy do końcowego czyszczenia, które wykonuje się czystą    
flanelową ściereczką lub szorstką gąbką. Odbiór techniczny okładziny ściennej należy przeprowadzić 
w oparciu o zasady jak dla płytek podłogowych. W każdym pomieszczeniu lub zamkniętym     
fragmencie okładzina powinna być wykonana z materiałów dobranych co do kształtu, wymiarów,   
gatunku oraz jednolitości odcienia barwy. 

2.11.5.3.5.Prace pielęgnacyjne 
Czynności pielęgnacyjne płytek ściennych należy przeprowadzić wg zasad i przy użyciu środków     
jak dla płytek podłogowych omówionych powyżej.   
 
2.12. Docieplenie ścian zewnętrznych. CPV 45321000-3, CPV 453240000-4 
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2.12.1. Opis robót. 
Docieplenie ścian zewnętrznych wykonać z warstwy płyt styropianowych FS-15 o grubości  8 i 
12.0cm w technologii tzw. mokrej lekkiej. 

2.12.2. Zakres robót 
W zakres robót wchodzi wykonanie: 

• przygotowanie podłoża 
• przyklejenie płyt styropianowych. 

• kołkowanie płyt  
• wykonanie faktury ściany. 

2.12.3. Warunki wykonania i odbioru robót 

2.12.3.1.Przygotowanie podłoża 

Podłoże na którym będą mocowane płyty styropianowe musi być uprzednio oczyszczone z brudu, 
kurzu i luźno związanych fragmentów powodujących osłabienie przyczepności kleju. Powinno się    
ono charakteryzować odpowiednią nośnością, dostateczną dla powstania połączenia klejowego z 
warstwą styropianu. Kryterium to spełniają nie malowane ściany betonowe, ściany z cegły 
ceramicznej, ściany z kamienia naturalnego, pustaków betonowych i żużlobetonowych, a także jeśli    
otynkowane nie osypującym się tynkiem cementowym i cementowo-wapiennym lub  obłożone    
dobrze przylegającą, nie szkliwioną wykładziną ceramiczną. Podłożami nienośnymi, do których nie 
można przyklejać ocieplenia klejami mineralnymi są ściany drewniane lub drewnopodobne, ściany 
obłożone wykładzinami z tworzyw sztucznych, ściany malowane bitumami oraz podłoża metalowe. 
Nośność problematyczną posiadają wszystkie podłoża malowane, zwłaszcza, gdy farby wykazują 
cechy pylenia lub łuszczenia się, ponadto ściany surowe wykonane z materiałów silnie chłonących 
wodę np. gazobeton, cegła silikatowa oraz wszystkie ściany otynkowane słabymi tynkami, 
osypującymi się i silnie nasiąkliwymi. Podłoża o problematycznej przyczepności należy przygotować 
do przyklejania izolacji najpierw przez  oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a następnie poprzez  
zagruntowanie powierzchni emulsją wzmacniającą podłoże. W celu uzyskania prostych,  
wypoziomowanych i wypionowanych krawędzi systemu ocieplającego dającego trwałe i estetyczne 
wykończenie od dołu i na krawędziach pionowych, zalecane    jest stosowanie listew z kształtowników 
aluminiowych, dobieranych przekrojem do grubości styropianu i mocowanych do podłoża stalowymi 
kołkami rozporowymi. 

2.12.3.2..Przyklejanie płyt styropianowych. 
Styropian w płytach należy przyklejać do podłoża przy użyciu kleju. Przygotowanie kleju polega na 
wsypaniu zawartości worka /25kg/ do wiaderka z odmierzoną ilością wody tj. ok.5.0–6.0l i 
wymieszaniu całości mieszadłem wolnoobrotowym aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest 
gotowy do użycia po około 5 – 10 min. W przypadku bardzo równego podłoża można go nakładać na 
całą powierzchnię płyty przy pomocy stalowej pacy zębatej. W przypadku podłoża niezbyt równego, 
chropowatego lub wykazującego odchyłki od pionu, klej należy nakładać tzw. metodą punktowo-
krawędziową. Ilość kleju powinna być każdorazowo tak dobrana, aby po dociśnięciu do podłoża jej 
powierzchnia była pokryta w min. 60%. Płytę z nałożonym klejem należy każdorazowo przyłożyć do 
ściany w wybranym  miejscu i docisnąć / dobić / do podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających 
powinny do siebie szczelnie przylegać, a masa klejąca nie powinna między nie wnikać. Płyty należy 
układać z przewiązaniem zarówno na powierzchni ścian jak i w narożnikach. Grubość warstwy 
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klejowo-powietrznej może przy większych wklęsłościach wynosić 25–30mm z jednoczesnym 
zachowaniem min. 60 % przyklejonej powierzchni netto. Przy większych odchyłkach celowe jest ich 
niwelowanie poprzez użycie w wymagających tego miejscach styropianu o różnej grubości. Czynność 
wyrównywania nierówności warstwy izolującej jest bardzo ważna w technologii ocieplania metodą 
lekką-mokrą i w zasadniczy sposób wpływa na końcowy efekt zmierzający do uzyskania elewacji 
gładkiej, bez zagłębień i wypukłości. Czynności  późniejsze nie dają zgodnej z technologią  skutecznej    
możliwości poprawienia niestaranności wykonania tego etapu prac. 

2.12.3.3.Kołkowanie styropianu. 
W zależności od wysokości budynku, rodzaju podłoża i strefy klimatycznej zachodzi potrzeba  
dodatkowego mocowania  docieplenia  przy pomocy przeznaczonych do tego  dybli z tworzywa  
sztucznego w ilości 4 – 8 szt. / m2 . Dyble  należy osadzić w nawierconych uprzednio otworach,  
opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia i zależnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać  
trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie wystają żadnym swym profilem poza lico  
warstwy termoizolacyjnej. 

2.12.3.4.Wykonanie faktury ściany 
Czynności nakładania i fakturowania zarówno tynków mineralnych jak i polimerowych przebiegają 
jednakowo i mogą być prowadzone w temperaturach +5 do + 25oC przy jednoczesnym  
unikaniu bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Materiał elewacyjny  
należy naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej  warstwie przy pomocy  
gładkiej pacy stalowej. Nadmiar wyprawy  tynkowej należy każdorazowo ściągać pacą stalową  
do warstwy o grubości ziarna. Zdejmowany nadmiar masy tynkowej należy odkładać do pojemnika  
roboczego, która do dalszego użycia nadaję się po ponownym przemieszaniu. Wydobycie żądanej 
struktury tynku odbywa się przy użyciu płaskiej pacy stalowej lub z tworzywa sztucznego poprzez 
zatarcie lub zagładzenie świeżo nałożonej masy tynkarskiej. Tynki o strukturze rowkowej należy 
zacierać ruchami okrężnymi lub podłużnymi-pionowymi, albo poziomymi zależnie od oczekiwanego 
rysunku. Tynki o strukturze drobnego baranka wystarczy zagładzić ruchami okrężnymi. Czas otwarty 
pracy liczony od naciągnięcia masy do zafakturowania dla cienkowarstwowych, strukturalnych 
wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguły od 5 do 30  minut w zależności od temperatury 
powietrza, podłoża, wilgotności, nasłonecznienia oraz wiatru. Aby uniknąć powstania widocznych 
cieni należy zwrócić uwagę na zakup materiału z jednakową datą produkcji. 

3.Roboty zewnętrzne. 

3.1.Plac utwardzony pod miejsce gromadzenia odpadów stałych. CPV 45233260-9 

3.1.1. Opis ogólny. 
Projektowane miejsce gromadzenia odpadów stałych powinno być utwardzone z kostki brukowej 
grubości 8.0cm na zagęszczonej podsypce cementowo-piaskowej.  

3.1.2. Zakres robót. 
W zakres robót do wykonania wchodzi: 

• wykonanie korytowania 
• wykonanie warstw podbudowy 

• ułożenie kostki zgodnie z ustalonym wzorem 
• wykonanie spoinowania piaskiem 
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3.1.3. Warunki wykonania i odbioru robót 
Wyznaczenie w terenie projektowanego utwardzenia terenu należy wykonać przez służby geodezyjne 
przy użyciu geodezyjnych przyrządów i metod geodezyjnych. Pod wyznaczone utwardzenie wykonać 
korytowanie na głębokość 30cm, i uzyskany urobek usunąć poza obręb robót na wskazaną przez 
inwestora zwałkę. Korytowanie wykonać ręcznie ze względu na niewielką powierzchnię oraz na 
otaczające utwardzenie i teren zielony. Transport uzyskanego urobku na zwałkę wykonać taczkami. W 
następnej kolejności wykonać podkład z zagęszczonego kruszywa łamanego o grubości po 
zagęszczeniu 15cm. Na tak wykonanym podkładzie po wykonaniu obrzeży betonowych, wykonać 
ułożenie kostki brukowej o grubości 8cm. Powstałe spoiny kostki brukowej należy zaspoinować 
zasypką piaskową. W czasie odbioru winno się uwzględnić zgodność ułożenia kostki z wybranym 
wzorem oraz sprawdzenie projektowanych spadków powierzchniowych. Minimalny spadek 
powierzchniowy winien wynosić nie mniej niż 1%. 

3.2.Ogrodzenie z paneli systemowych na prefabrykowanym cokole betonowym. CPV 45342000-6 

3.2.1. Opis ogólny. 
Projektowane ogrodzenie należy wykonać z paneli zgrzewanych z prętów średnicy 5mm malowanych 
proszkowo, mocowanych do słupków stalowych o wymiarach 60x40x2mm w rozstawie 2,5m 
osadzonych w betonowym prefabrykowanym cokole.  

3.2.2. Zakres robót. 
W zakres robót do wykonania wchodzi: 

• wykonanie fundamentu i osadzenie w nim słupków 
• montaż prefabrykowanego cokołu 

• montaż paneli 

3.3.3. Warunki wykonania i odbioru robót 
Montaż ogrodzenia panelowego należy przeprowadzać zgodnie z instrukcja producenta. 
Przęsła zamocowane na śruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia. 
Słupki ogrodzenia osadzić w fundamencie z betonu klasy B-15 o wymiarach 20x20x100cm 
Podmurówkę wykonać z elementów prefabrykowanych posadowionych na podsypce cementowo- 
piaskowej gr. 10cm. 


