

oznaczenie sprawy RZ.271.1.15.2016

**Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 pkt. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)****1. Przedmiot zamówienia:**

„Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację czterech budynków użyteczności publicznej w gminie Tomaszów Mazowiecki”

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:Otwarcie ofert odbyło się w Urzędzie Gminy w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki (pokój nr 1) w dniu 24.10.2016 r. o godz. 11³⁰**3. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:**

2.885.015,70 zł brutto

4. Nazwy firm i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena kosztorysowa brutto	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji i rękojmi
1.	Usługi Remontowo Budowlane Krzysztof Guldziński ul. B. Krzywoustego 11, 26-300 Opoczno	<u>Zadanie nr 4</u> 496.004,45 zł	<u>Zadanie nr 4</u> 29 wrzesień 2017 r.	<u>Zadanie nr 4</u> 60 miesięcy
2.	Piekarski Budownictwo Rafał Piekarski ul. Nowowiejska 20A m. 40, 97-200 Tomaszów Mazowiecki	<u>Zadanie nr 1</u> 854.850,00 zł	<u>Zadanie nr 1</u> 29 wrzesień 2017 r.	<u>Zadanie nr 1</u> 60 miesięcy
		<u>Zadanie nr 2</u> 799.500,00 zł	<u>Zadanie nr 2</u> 29 wrzesień 2017 r.	<u>Zadanie nr 2</u> 60 miesięcy
		<u>Zadanie nr 3</u> 246.000,00 zł	<u>Zadanie nr 3</u> 29 wrzesień 2017 r.	<u>Zadanie nr 3</u> 60 miesięcy
		<u>Zadanie nr 4</u> 391.140,00 zł	<u>Zadanie nr 4</u> 29 wrzesień 2017 r.	<u>Zadanie nr 4</u> 60 miesięcy
3.	PAMAX P. Strojny, I. Strojna Sp. j. ul. Konstytucji 3-go Maja 24, 97-200 Tomaszów Mazowiecki	<u>Zadanie nr 1</u> 1.120.579,15 zł	<u>Zadanie nr 1</u> 29 wrzesień 2017 r.	<u>Zadanie nr 1</u> 48 miesięcy
		<u>Zadanie nr 2</u> 922.238,21 zł	<u>Zadanie nr 2</u> 29 wrzesień 2017 r.	<u>Zadanie nr 2</u> 48 miesięcy
		<u>Zadanie nr 3</u> 477.405,62 zł	<u>Zadanie nr 3</u> 29 wrzesień 2017 r.	<u>Zadanie nr 3</u> 48 miesięcy

4.	Konsorcjum firm: Lider – Ekoinstal Sp. z o.o. Sierakowice Prawe 141 D, 96-100 Skierniewice Partner – Eco-Therm Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 177/179, 99-400 Łowicz Partner – Enviroenergy Sp. z o.o. ul. Książacka 5, 99-400 Łowicz	<u>Zadanie nr 1</u> 1.149.350,27 zł <u>Zadanie nr 2</u> 937.354,22 zł <u>Zadanie nr 3</u> 487.578,79 zł <u>Zadanie nr 4</u> 524.002,56 zł	<u>Zadanie nr 1</u> 29 wrzesień 2017 r. <u>Zadanie nr 2</u> 29 wrzesień 2017 r. <u>Zadanie nr 3</u> 29 wrzesień 2017 r. <u>Zadanie nr 4</u> 29 wrzesień 2017 r.	<u>Zadanie nr 1</u> 60 miesięcy <u>Zadanie nr 2</u> 60 miesięcy <u>Zadanie nr 3</u> 60 miesięcy <u>Zadanie nr 4</u> 60 miesięcy
5.	Firma Budowlana „WEKTOR” Radosław Chachuła ul. Piaskowa 17 A, 97-200 Tomaszów Mazowiecki	<u>Zadanie nr 2</u> 965.824,29 zł	<u>Zadanie nr 2</u> 29 wrzesień 2017 r.	<u>Zadanie nr 2</u> 60 miesięcy
6.	SUMPTUS Regina Biegun ul. Kolejowa 44, 97-200 Tomaszów Mazowiecki	<u>Zadanie nr 3</u> 405.900,00 zł <u>Zadanie nr 4</u> 510.450,00 zł	<u>Zadanie nr 3</u> 29 wrzesień 2017 r. <u>Zadanie nr 4</u> 29 wrzesień 2017 r.	<u>Zadanie nr 3</u> 48 miesięcy <u>Zadanie nr 4</u> 48 miesięcy
7.	Zakład Usług Technicznych ELEKTRA-GW s.c. ul. Wysoka 34/36, 97-200 Tomaszów Mazowiecki	<u>Zadanie nr 1</u> 1.149.927,98 zł <u>Zadanie nr 2</u> 976.995,15 zł <u>Zadanie nr 3</u> 486.999,93 zł <u>Zadanie nr 4</u> 565.000,50 zł	<u>Zadanie nr 1</u> 29 wrzesień 2017 r. <u>Zadanie nr 2</u> 29 wrzesień 2017 r. <u>Zadanie nr 3</u> 29 wrzesień 2017 r. <u>Zadanie nr 4</u> 29 wrzesień 2017 r.	<u>Zadanie nr 1</u> 60 miesięcy <u>Zadanie nr 2</u> 60 miesięcy <u>Zadanie nr 3</u> 60 miesięcy <u>Zadanie nr 4</u> 60 miesięcy
8.	Zakład Remontowo-Budowlany Jacek Lasota ul. Barlickiego 2, 97-200 Tomaszów Mazowiecki	<u>Zadanie nr 1</u> 1.045.450,84 zł <u>Zadanie nr 2</u> 918.362,65 zł <u>Zadanie nr 3</u> 437.945,19 zł <u>Zadanie nr 4</u> 504.189,84 zł	<u>Zadanie nr 1</u> 30 wrzesień 2017 r. <u>Zadanie nr 2</u> 30 wrzesień 2017 r. <u>Zadanie nr 3</u> 31 październik 2017 r. <u>Zadanie nr 4</u> 31 październik 2017 r.	<u>Zadanie nr 1</u> 60 miesięcy <u>Zadanie nr 2</u> 60 miesięcy <u>Zadanie nr 3</u> 36 miesięcy <u>Zadanie nr 4</u> 36 miesięcy
9.	„ZRB-GRAD” Zakład Remontowo Budowlany Lubochnia Górki 63, 97-217 Lubochnia	<u>Zadanie nr 3</u> 403.760,91 zł <u>Zadanie nr 4</u> 481.471,56 zł	<u>Zadanie nr 3</u> 29 wrzesień 2017 r. <u>Zadanie nr 4</u> 29 wrzesień 2017 r.	<u>Zadanie nr 3</u> 60 miesięcy <u>Zadanie nr 4</u> 60 miesięcy

10.	MIX-BUD Adam Wiktorowicz Zachorzów 21 B, 26-332 Sławno	<u>Zadanie nr 3</u> 402.497,29 zł <u>Zadanie nr 4</u> 449.474,64 zł	<u>Zadanie nr 3</u> 29 wrzesień 2017 r. <u>Zadanie nr 4</u> 29 wrzesień 2017 r.	<u>Zadanie nr 3</u> 60 miesięcy <u>Zadanie nr 4</u> 60 miesięcy
-----	---	--	--	--

Zamawiający przypomina o obowiązku złożenia przez Wykonawcę **oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji (tj. do dnia 28.10.2016r. do godz. 16⁰⁰).

Oświadczenie należy złożyć w **formie pisemnej**, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz.1113), osobiście lub za pośrednictwem postańca, na adres Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Prezydenta I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ oraz załącznik do niniejszej informacji.

WÓJT GMINY
Franciszek Szmagiel
.....
(podpis osoby upoważnionej)

a/a K.Sz.